SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI
č. smlouvy objednatele:	1210/2022

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 1746, odst. 2 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“) na základě zákona O státní památkové péči č. 20/87 Sb., § 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:	
	tel: 
	e-mail: 

Bankovní spojení:	 
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu , vložce č.. 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel: 	Ústav archeologické památkové péče
	severozápadních Čech, v. v. i.
                                            	Jana Žižky 835/9, 434 01 Most, tel. 476 704 465, 
IČ: 	47325011
DIČ: 	CZ47325011
[bookmark: OLE_LINK1]Statutární orgán:	
	
Zástupce pro věci smluvní: 	 
Zástupce pro věci technické:	
	
 

Bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. 	Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona „O státní památkové péči“ č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. na pravém břehu vodního díla Nechranice v k. ú. Poláky, parcelní číslo 298/1 kde došlo řízeným poklesem hladiny vody v nádrži spravované objednatelem k odkrytí archeologické lokality.

2. 	Záchranný archeologický výzkum od kóty hladiny v nádrži 264,5 m n. m. a níže zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele. 

3.  Závěrečná zpráva bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích a 1x v elektronické podobě. 

4. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
Čl. III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě II. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá: 


 
2. Objednatel není schopen vzhledem k přirozeným vlivům hydrologického a klimatického vývoje garantovat změny ve vývoji hladiny v nádrži VD Nechranice. To znamená, že objednatel negarantuje udržení kóty hladiny v nádrži VD Nechranice na úrovni 264.30 m n. m. a nižší.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude denně hlásit technickému dozoru objednatele přítomnost svých pracovníků na lokalitě. Terénní práce na lokalitě budou probíhat pouze v období PO – PA od 7:00 hod. do 15:30 hod.   
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ, SPOLUPŮSOBENÍ 
Zahájení díla:           11/2022, (bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy)

končení díla:             nejpozději do 31.12.2022 (archeologické práce in situ)
nejpozději do 30.09.2023 (zpracování dokumentace, vyhotovení závěrečné zprávy)

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle dohodnutého harmonogramu. Terénní práce budou zahájeny na výzvu objednatele - po zajištění potřebné kóty hladiny vody (úroveň 264.30 m n. m. a nižší) v nádržním prostoru vodního díla.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:  
a. V případě, že se v místech provádění prací vyskytují inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly, je věcí objednatele. 
b. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele o všech změnách nebo postupech, které mohou mít vliv na provádění výzkumu. Zejména jde o aktuální vývoj hladiny v nádrži VD Nechranice. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.

3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje: 
· pokles denních teplot pod hodnotu 0ºC v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
· vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru,
· denní teplota pohybující se nad 32ºC v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
           
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do 30.09.2023. 
Čl. V. CENA 
1. Cena archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena.
2.	Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli částku:

Celková smluvní cena		bez DPH		599 294,- Kč

Rozklad celkové smluvní ceny dle specifikace jednotlivých prací: 
A. Terénní část
	Zařazení
	Hodin
	Sazba
	Celkem

	Archeolog
	30
	440
	13200

	Antropolog
	430
	440
	189200

	Geodet
	40
	440
	17600

	Technik
	310
	340
	105400

	Dokumentátor
	330
	300
	99000

	Dělník
	50
	230
	11500

	Terén subtotal
	424400



B. Zpracování (Laboratoř) 
	Zařazení
	Hodin
	Sazba
	Celkem

	Vedoucí laboratoře
	24,0
	340
	8160

	Laborant
	120,0
	240
	28800

	Dokumentátor
	0,0
	260
	0

	Dělník
	0,0
	230
	0

	Subtotal
	36960



C. Zpracování (Terénní dokumentace)
	Zařazení
	Hodin
	Sazba
	Celkem

	Archeolog
	1
	440
	440

	Antropolog
	120
	440
	52800

	Geodet
	10
	440
	4400

	Technik
	40
	340
	13600

	Dokumentátor
	15
	300
	4500

	Dělník
	0
	230
	0

	Subtotal
	75740



D. Přímé náklady
	celkem
	62194



Uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných. 

3. Konečná výše nákladů bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce, které budou písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše uvedených nákladů, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací. 

4. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů, budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů. 

5. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací. 
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude samostatné dílčí plnění uceleně provedených prací a po dokončení díla dnem předání a převzetí závěrečné zprávy. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání závěrečné zprávy. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny sankce této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po niž budou práce pozastaveny. 

7. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
Čl. VII. SANKCE 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednavatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednavatelem.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednavatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje. 

Čl. VIII. COMPLIANCE DOLOŽKA
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4.   Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 


Čl. IX. DALŠÍ DOHODY A UJIŠTĚNÍ
1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace. 

2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
· datu (dni) prováděného zápisu,
· počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností,
· použitých dopravních prostředcích.
Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.  

3. Do odpracované doby se nezapočítává doba strávená na cestě k a z výkonu práce a doba stanovená k přestávce na jídlo a oddech. 

4. Doprava na lokalitu bude realizována maximálně efektivně, v každém vozidle budou 4 pracovníci. Pokud nebude výše uvedené ustanovení dodrženo, jde o neúčelně vynaložené náklady a objednatel si vyhrazuje nárok tyto náklady neuhradit. K použitým dopravním prostředkům bude doložen výkaz o provozu vozidel. 
Čl. X. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459 
Čl. XI.  AUTORSKÁ PRÁVA
1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafických zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím, objednatel obdrží autorizované kopie.

2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli, zhotovitel si ponechá kopie.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech. K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.   Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. 

4. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

7. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy


Objednatel							Zhotovitel


Datum: ….................. 2022				Datum: …………. 2022 






…………………..                                                             …………………..
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