Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		149150001 + 139210008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
		Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
 	

(dále jen jako „objednatel“) 



1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 
IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku:	…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 





2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami na akci VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí (nátěry, boční štíty) vypracovanými v roce 2020 společností PS PROFI, s.r.o. se sídlem Traubova 1546/6, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Dalibor Fiala a s technickými podmínkami na akci VD Pardubice, oprava Gallových řetězů jezu vypracovanými v roce 2022 Ing. Pavlem Hačeckým se sídlem Pod Krocínkou 467/6, 190 00 Praha 9, zodpovědný projektant Ing. Pavel Hačecký (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů
které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 149150001 VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí (nátěry, boční štíty)
č. 139210008 VD Pardubice, oprava Gallových řetězů jezu

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
3.3. Zhotovitel při provádění prací bude postupovat dle Metodického pokynu stanovení technických a kvalitativních požadavků protikorozní ochrany vypracovaný společností SVÚOM s.r.o., Praha 7 s platností od 01. 01. 2018.

3.4. Práce budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení v zahrazeném prostoru v nadjezí příslušného jezového pole. Po dobu realizace prací bude z provozu odstaveno vždy pouze jedno jezové pole. Zahrazení a odhrazení jezového pole zajistí objednatel v souladu s manipulačním řádem vodního díla, asistenci potápěčů zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve objednatele ve lhůtě 14 dnů k zajištění zahrazení případně odhrazení příslušného jezového pole a objednatel zahrazení či odhrazení příslušného jezového pole zajistí.

3.5. Zahrazení příslušného jezového pole proběhne až po průchodu velkých vod (tání sněhu), zpravidla v dubnu – květnu příslušného kalendářního roku, odhrazení proběhne nejpozději do konce listopadu příslušného kalendářního roku. Práce nebudou prováděny v zimním období, neboť v zimním období musí být provoz vodního díla zachován v plném rozsahu bez omezení a všechna jezová pole musí být odhrazena.

3.6. Zhotovitel zajistí, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátěrového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Zhotovitel zajistí, že bude dbát na minimalizaci spadu uvolněných částic starých nátěrů a tryskacího materiálu do vody a zabrání jejich unášení proudem použitím norné stěny, krycích plachet či jiného odpovídajícího způsobu. Zhotovitel před zahájením prací předloží zpracovaný předpis z hlediska ochrany životního prostředí, který bude obsahovat popis nakládání s použitým tryskacím médiem včetně doložení certifikátu tryskacího média splňujícího podmínku nezávadnosti z hlediska životního prostředí, popis nakládání s obaly od nátěrových hmot, popis likvidace zbytků nátěrových hmot a ředidel a popis způsobu vedení záznamů o nakládání s chemickými látkami.
4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2023.

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2025.
4.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet níže uvedený časový postup prací: v roce 2023 pravé jezové pole, v roce 2024 střední jezové pole a v roce 2025 levé jezové pole.
Objednatel si vyhrazuje právo po předchozí dohodě se zhotovitelem a provozovatelem změnit tento časový postup prací.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
                      
 
6. Bankovní záruka
6.1	Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
· Souhlas s provedením udržovacích prací vydaný dne 23. 02. 2022 Magistrátem města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství pod č.j.: MmP 22294/2022.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,7., 8.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 10., 13., 14., 15., 16., 17,. 18.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Inženýrské sítě – bod 20.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 35., 38., 41., 44.,
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. b), c), f), g), h), i),
· Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4. 
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  


  Za objednatele:						Za zhotovitele:


   Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby 
    generální ředitel						              funkce
  podepsán elektronicky 					   podepsán elektronicky


					
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů                                                 č. akcí 149150001+139210008
5

