Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Čísla akcí objednatele:		119190003, 219190002
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
		Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne .............................. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství“.
Tato zakázka se skládá ze 2 níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119190003 – VD Josefův Důl, oprava venkovní kanalizace objektů dozorství
č. 219190002 – VD Josefův Důl, rekonstrukce venkovní kanalizace objektů 
   dozorství 
Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby „VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství“ vypracovanou v 10/2020 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek (dále jen „projektová dokumentace“).
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.5. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství“ 
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.6. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.7. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2023
1.8. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2024
1.9. Ve stavební sezoně 2023 budou provedeny a dokončeny minimálně tyto stavební objekty: SO 04, SO 05, SO 06 a SO 08. 
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.10. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
1.11. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.12. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny. 
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou zejména:
· Závazné stanovisko podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k ohlášení stavby: „VD Josefův Důl - oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství“ situované na pozemcích stpč. 358, 383, 359 a 411 a na pč. 626/19, 626/23 a 626/18 v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou vydané AOPK ČR, oddělení Správa CHKO Jizerské hory  pod č. j. SR/2304/LI/2020 - 2 dne 9. 12. 2020.
· Vyjádření ke stavbě vydané Lesy České republiky, s. p. dne 27. 1. 2021.
· Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: JN/249/20/OP vydané ČEZ Distribuce, a. s. pod zn. 1111613509 dne 8. 12. 2020.
· Souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životní prostředí jako orgánu státní správy lesů k opravě a rekonstrukci dokončené stavby - komplexní opravě kanalizačních přípojek, které se nachází na pozemcích st. p. č. 358, 383, 359, 411 a parc. č. 626/19, 626/23 a 626/18 v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, vydané pod č. j. 5973/2021 dne 25. 1. 2021.
1.14. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.15. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání: 
čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. e) Zařízení staveniště, bod 23.
23. 	Zhotovitel do své cenové nabídky započítal kompletní náklady na zařízení staveniště a jeho provoz. 
1.16. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 2., 4., 5., 
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy, body 13., 14., 16., 17. a 18.,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. e) Zařízení staveniště, bod 22.,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. f) Ostatní podmínky, body 38., 41. a 44.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12. 2., písm. c), l), 
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14. 3. a 14. 4.
1.17. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany dohodly, že při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 4. 4. článku 4. Doba plnění díla této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
Závěrečná ustanovení
1.18. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.19. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.20. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.21. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.22. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
   Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel							funkce
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství	 č. 119190003, 219190002
4
