Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Čísla staveb objednatele:		139220009, 139220010, 139220011
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název zakázky: VD Srnojedy, VD Obříství, VD Týnec n. L., oprava uzávěrů PK
Tato zakázka se skládá ze tří níže uvedených jednotlivých částí (akcí):
Část I.:	VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK; (č. 139220009)
Část II.:	VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního 
hrazení PK; (č. 139220010)
Část III.:	VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK; (č. 139220011)
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové na každou jednotlivou část (akci), k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování konceptu projektové dokumentace stavby jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) pro každou jednotlivou část (akci). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. etapy). 
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSJ včetně aktuálního rozpočtu a podrobného soupisu prací, dodávek a služeb pro každou jednotlivou část (akci). 
Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o ohlášení stavby nebo  o vydání stavebního povolení pro jednotlivé části (akce) u místně a věcně příslušného úřadu. 
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek) pro každou jednotlivou část (akci).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u každé jednotlivé části (akce) i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
b) Rozpočet stavby v cenové soustavě ÚRS.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy u každé jednotlivé části (akce) i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, organizacemi, správními orgány a zapracuje jejich případné připomínky do DSJ.
b) Projednání a zajištění stanoviska k příslušné projektové dokumentaci u místně příslušné pobočky Státní plavební správy a zapracování jejích případných připomínek do DSJ.
c) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
d) Aktualizace podrobného soupisu prací, dodávek a služeb + rozpočtu stavby v cenové soustavě ÚRS.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Záměr opravy na akci „VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK“ vypracovaný Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem v 03/2022
· Záměr opravy na akci „VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního hrazení  PK“ vypracovaný Povodím Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem v 01/2022,
· Záměr opravy na akci „VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK“ vypracovaný Povodím Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem v 01/2022,
· Zápis z periodické prohlídky TBD VD Týnec nad Labem z 04/2021,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2022.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: únor 2023
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé části (akce) objednateli: 	do 31. 12. 2026
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých částí pro jednotlivé akce v následujících dílčích etapách a termínech:
I. etapa - koncept DSJ: 
Část I.:	VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK; č. 139220009
do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Část II.:	VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního 
hrazení PK; (č. 139220010) do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Část III.:	VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK; č. 139220011
do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - výkon IČ a čistopis DSJ:	
Část I.:	VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK; č. 139220009
do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti
Část II.:	VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního 
hrazení PK; č. 139220010 
do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti
Část III.:	VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK; č. 139220011 
do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti 
III. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:
Část I.:	VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK; č. 139220009 
do 31. 12. 2026
Část II.:	VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního 
hrazení PK; č. 139220010	do 31. 12. 2026
Část III.:	VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK; č. 139220011	do 31. 12. 2026
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé části:
Část I.:	VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů PK; č. 139220009 
Celková cena bez DPH činí .............................,- Kč,
Část II.:	VD Obříství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního 
hrazení PK; č. 139220010
Celková cena bez DPH činí .............................,- Kč,
Část III.:	VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK; č. 139220011  
Celková cena bez DPH činí .............................,- Kč,
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), odst. 1. - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), odst. 4., 10., 13., 16., 18., 22.,  
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 1., 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, odst. 1. – 22.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, odst. 3.13.
· [bookmark: _GoBack]čl. 9 Odstoupení od smlouvy, odst. 3 a 4.
5.2. Obě strany se dohodly na změně OP čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2 
Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání dokončené části předmětu díla pro každou jednotlivou část (akci) zvlášť v členění dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání části bez vad a nedodělků. 
Závěrečná ustanovení
1.13. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.15. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
VD Srnojedy, VD Obříství, VD Týnec n. L., oprava uzávěrů PK 	       č. 139220009, 139220010, 139220011
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