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I.Úvod 
A.Investor 

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov 
B.Zpracovatel projektu 

Ing. Ivan Menhard,  IČO 694 21 315, Čermákova 2994, Chomutov, ČKAIT 0401525 
 
II.Údaje o projektu 
A.Použité podklady 

Požadavky investora (203675) 
 Katastrální mapa ČR (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
 Prohlídka objektu a zjištění skutečného stavu 
 
B.Rozsah projektu 
 Projekt řeší výměnu kabelových lávek v kabelovém kanále VD Nechranice. Jedná se o podzemní 
objekt na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9, 1200/2, k.ú. Březno u Chomutova [614491] (obec Březno, st.ú. 
Chomutov) a na pozemku st. 252, st.226, st. 227, k.ú. Vikletice [650773] (obec Chbany, st.ú. Kadaň). 

Jedná se o udržovací práce, které podle §103 zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení 
ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
  
 III.Základní technické údaje 
A.Napěťová soustava 
 3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-C-S, 
 3 ~ 22 kV AC, IT  
B.Energetické poměry 

nemění se 
 
C.Prostředí 
 Zvlášť nebezpečné AD2, nebezpečné AF3, AK2, AL2, BC4  
 
D.Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana elektrických zařízení v objektu je řešena dle ČSN 33 2000-4-41.  
Ochrana neživých částí : jako základní ochrana je navržena ochrana samočinným odpojením od 

zdroje v síti TN-C-S, zvýšená pospojováním a doplňková ochrana proudovými chrániči.  
Ochrana živých částí : krytím a izolací.  

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 je změna názvosloví na : „automatické odpojení při poruše“. Zapojení i funk-
ce zůstávají stejné jako podle původní normy. 
 
E. Uložení kabelů : 

Uložení kabelů bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Kabely budou uloženy viditelně na povrchu 
stěn kolektoru, na kabelových lávkách.  

 
IV.Popis 

Jedná se o liniovou stavbu, podzemní objekt. Železobetonový podzemní kanál je součástí štoly, 
která odvádí vodu z vodního díla. V dolní části štoly je kanál pro vodu, v horní části štoly je manipulační 
chodba, umožnňující i pohyb vozidel. Po stranách chodby jsou prostory pro vedení kabelů a větrání vodní 
elektrárny. Vodní elektrárna je ve věžovém objektu. Délka štoly je cca 480 m.  

Kabelový kanál je v podzemní části 480 m v souběhu s manipulační chodbou štoly, ve venkovní 
části cca 25 m je veden samostatně v betonovém krytu podél příjezdové cesty k vodnímu dílu.  

V kabelovém kanále jsou vedeny kabely 22 kV pro vyvedení výkonu z vodní elektrárny, kabely NN 
pro obsluhu vodního díla a ovládací kabely. Při výměně kabelových lávek musí zůstat kabely funkční, vý-
měna lávek bude probíhat za provozu. V řešeném prostoru jsou vedeny tři linky VN, každá je tvořena trojicí 
svazkovaných VN kabelů, každá linka je vedena v samostatném patře kabelových lávek. Jako ochrana 
okolí před požárem jsou v kabelových lávkách azbestové desky. Podle požadavků provozu musí i během 
výměny lávek zůstat vždy nejméně jedna VN linka zapojená.  

Původní kabelové lávky tvoří svařovaná konstukce z ocelových profilů. Vlivem prostředí a času 
zdegradovaná a zkorodovaná. Je pažadovaná výměna lávek při použití pozinkované oceli pro podzemní 
kabelový kanál a nerezová ocel pro venkovní kabelový kanál. Ve vrchní lávce jsou vedeny, mimo jiné, ka-
bely původních zásuvkových a světelných rozvodů. Výměně kabelových lávek bude předcházet provedení 
nové istalace světelných a zásuvkových rozvodů, včetně nového nouzového osvětlení. Po dokončení a 
zprovoznění nových světelných a zásuvkových rozvodů bude původní nefunkční instalace odstraněna. 
Demontáž nefunkčních kabelů bude probíhat postupně od začátku trasy, aby nemohlo dojít 
k záměně s funkčními kabely.  

 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Výměna kabelových lávek bude prováděna postupně. 
Navrhované řešení pro vnitřní kabelový kanál je výstavba nových kabelových lávek za stávající se-

stavou kabelových lávek v dosud volném, i když nepřístupném prostoru. Po dokončení výstavby nových 
konstrukcí budou kabely postupně po vrstvách přesouvány na nové lávky, a zároveň budou původní lávky 
rozebírány. Při tomto řešení bude po dokončení stavby průchozí prostor v kabelovém kanálu rozšířen 
z necelých 80 cm na cca 1,2 m.  

Ve venkovním kanále a na začátku a konci vnitřního kanálu jsou lávky kotvené ke stěně kanálu. 
V těchto prostorách budou lávky vyměňovány postupně po úsecích 2-3 m zároveň s výměnou kabelů. Vždy 
bude vyměňována stejná vrstva kabelů jako ve „stejném čase“ v šikmém profilu vnitřního kanálu.  

Ve vnitřním kabelovém kanále jsou nyní 4 rozváděče pro monitoring prosáklé vody. Tyto rozvádě-
če, včetně všech připojení budou přesunuty z původních lávek na nové lávky. Během demontáže původ-
ních lávek je pravděpodobné, že bude potřeba provés provizorní podepření původních rozváděčů a koneč-
nou montáž na nové lávky provés až po dokončení demontáže všech původních lávek. 

 
V. Postup prací  
 Postup prací je podrobně rozkreslen a popsán v následujících výkresech. Součástí projektu 
jsou i snímky původního stavu a komentáři.  
 
 Před začátkem manipulace s původními lávkami bude provedena kompletní nová světlená a zá-
suvková instalace v kabelovém prostoru. Po dokončení instalace nového osvětlení a zásuvek je možná 
další činnost ohledně výměny kabelových lávek.  
 Bude demontována původní, v té době již nefunkční světelná a zásuvková instalace. Všechny 
ostatní, stále funkční, kabelové rozvody budou ponechány.  
  
 Ve vnitřním kabelovém kanálu, v prostoru za stávajícími kabelovými lávkami budou postupně vy-
stavěna sestava nových kabelových lávek. V kabelových lávkách, určených pro VN a v lávce nad VN budou 
vloženy desky z nehořlavého certifikovaného bezazbestového materiálu (Promatect). Výstavba nových 
lávek bude provedena v celém rozsahu. Jedná se o práci ve stísněném a špatně přístupném prostoru a je 
nutná spolupráce více osob, kdy někteří montují a jiní připravují, přinášejí, podávají ....  
 Pro ochranu osob v prostoru za původními lávkami, i pro ochranu původních kabelů před náhod-
ným požkozením ze strany montáže nových lávek bude použitá svislná ochranná deska, opatřená kolečky 
pro snadnější posun. Rozměry ani materiál desky nejsou blíže specifikovány, má se jednat především o 
mechanickou ochranu. V případě použití požárně odolné desky bude pravněpodobně potřeba doplnění 
desky nosnou konstrukcí, v případě OSB desky bude pravděpodobně stačit samotná deska.   
 Po dokončení celé nové sestavy v prostoru za původními lávkami budou postupně původní kon-
strukce kabelových lávek rozebírány a kabely z původních lávek budou přemísťovány na lávky nové. Roze-
bírání a přesun kabelů bude probíhat po jednotlivých vrstvách vždy v celé délce (vnitřní i venkovní kanál). 
Důvodem jsou zejména možnosti vypnutí / zachování linek VN.  
 Před přestřihnutím původní svislé nosné konstrukce je nutné provést podepření původních lávek, 
aby nedošlo ke zvrácení sestavy původních lávek.  
 V přechodové části mezi hlavním (šikmým) profilem a nástěným ukotvením v na začátku a konci 
trasy bude přechodová část lávek v délce < 3 m, která bude instalována až během výměny lávek 
v nástěném ukotvení. Tato část bude kotvena na začátku trasy na první svislný nosník v šikmém profilu a 
poslední svislý nosník v nástěnném profilu a obdobně na konci trasy na poslední svislý nosník v šikmém 
profilu a první svislý nosník v nástěnném profilu.   
  
 Dělení materiálu původních lávek bude prováděno pouze stříháním. K tomu budou 
potřeba hydraulické nůžky s elektrickým pohonem s dostatečným výkonem. Je nepřípust-
né použití řezacích nástrojů, kotoučových pil, otevřeného ohně. Spoje nových konstrukcí 
budou pouze šroubové nebo zámkové, ke spojování nelze použít otevřený oheň nebo elek-
trický oblouk. Veškeré nové konstrukce budou systémové.   
 Při demontáži původních lávek bude demontovaný materiál okamžitě odnášen mimo prostor kabe-
lového kanálu a neprodleně bude prováděn úklid prachu (suti) nashromážděné za léta na původních láv-
kách.  
  
 Ve venkovním kabelovém kanále bude výměna lávek prováděna postupně. Pro umožnění pohybu 
osob ve venkovním kanále bude provedeno nejprve odkrytí betonového stropu kanálu (v celé délce) a vý-
stavba provizorní střechy z OSB desek s podpěrami z dřevěných hranolů. Ve venkovním kanále bude ma-
teriál nových lávek a držáků z nerezové oceli, systém bude využívat bezšroubových zámkových spojů. Na 
boční nosnou stěnu budou mezi stávající svislé nosníky namontovány nové svislé nosníky systému nových 
lávek. Poté budou postupně po 2-3 m úsecích původní lávky v jedné vrstvě odstraněny, pod „dočasně visí-
cí“ kabely bude nasunuta nová kabelová lávka, vše bude dočasně podepřeno (dřevěnými trámy) a budou 
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instalovány vodorovné systémové nosníky, poté bude nová lávka trvale ukotvena. Výměnu je opět nutné 
provádět postupně po jednotlivých vrstvách vždy v celé délce (25m), současně s výměnou ve vnitřním ka-
nále a to z důvodu vypnutí / zachování linek VN. Vypnutí VN je nutné nahlásit s předstihem (14 dní) provo-
zovateli DS, odpojení linek bude provedeno v příslušných odpínačích mimo objekt vodního díla.  
 Ve venkovním kanále platí stejná pravidla pro odstraňování původního materiálu jako ve 
vnitřním kanále. Je nepřípustné používat kotoučové pily, otevřený oheň, elektrický oblouk. Veškerý 
nový materiál bude postupně přinášen a demontovaný materiál okamžitě po demontáži odnášen.   
 
 Všechny nové lávky musí být pospojované a napojené na zemnící systém vodního díla. Bě-
hem provádění výměny starých lávek za nové, musí být staré i nové lávky stále vzájemně pospojo-
vány. V případě demontáže zemního propojení musí být toto nahrazeno ještě před demontáží pů-
vodního.  Při instalaci nových lávek musí být každá nová lávka bezprostředně po montáži rovněž 
pospojena.  
 
 Demontovaný (ocelový) materiál bude shromažďován v kontejnerech ve venkovních prostorách, 
mimo prostory podzemní štoly. Kovošrot bude odvážen za přítomnosti zástupce investora do sběrny Beet-
hovenova 4717, Chomutov, výnost bude poukazován na účet POh. Demontovaný azbestový materiál bude 
shromažďován v uzavřeném kontejneru, certifikovaném pro ukládání azbestu. Odhadované objemové 
množství azbestových desek je 4 m³.  
 Azbestové desky budou z původních žlabů vyndavány v celku a následně celé odnášeny. Na pra-
covišti nebude probíhat žádné dělení, zejména z důvodu minimalizace vzniku volných azbestových částic. 
Při manipulaci s azbestovými deskami je nutno dodržet požadavky BOZP.  
 
 Při přesouvání kabelů a demontáži původních konstrukcí, bude potřeba dočasně používat blíže 
nespecifikovaný pomocný podpůrný materiál, nejspíše dřevěné trámky a desky nebo stavěcí rozpěrky, pří-
padně i profily demontovaných konstrukcí. Po vrtání do betonu je potřeba neprodleně provádět úklid pra-
chu, případné vrtání do plechu provádět pokud možno mimo prostory kabelového kanálu.   
 
 Během provádění prací v kabelovém prostoru musí zůstat sousední chodba průjezdná pro jedno 
nákladní vozidlo.  
 V případě provozní potřeby může investor na nezbytnou dobu požadovat přerušení prací .  
 
 Po dokončení přesunu kabelů na nové lávky bude provizorní střecha nad venkovním kanálem ro-
zebrána a kanál bude opětovně zakryt původními betonovými deskami, strop bude zaizolován a zasypán 
původním zásypem. 
 
 Zahájení prací a stavba nové světelné instalace i stavba nových lávek v prostoru za původními 
lávkami bude provedena s předstihem tak, aby přesun kabelů a s tím související vypínání linek VN a použití 
pouze jedné linky VN proběhlo v měsících 06 až 08.  
       
VI. BOZP 

Při práci ve stísněných prostorách je nutné vždy zachovat možnost ústupu pro případ nena-
dálé vážné poruchy kabelu VN, při kterém by došlo k vývinu světla a tepla a následného ohně. Úni-
kové cesty musí zůstat přístupné pro všechny přítomné osoby. Je nutné udržovat spojení pro pří-
pad potřeby vypnutí VN i NN z bezpečnostních důvodů.   

Je nutné zachovat stálý sytém pospojování,  aby při případné poruše kabelů, byl minimalizo-
ván úraz elektrickým proudem.  

Kromě toho je nutné dodržovat všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti práce. Mani-
pulace s kabely pod napětím je považována za práci pod napětím a mohou jí vykonávat pouze oso-
by s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.  Pracovníci pracujícící v blízkosti zapnutého elektrického 
vedení budou pracovat výhradně pod dozorem osoby s kvalifikací dle Vhl. č.50/1978 Sb., o odporné 
způsobilosti v elektrotechnice, min. § 7 Pracovníci pro řízení činnosti.   

Dozorující osoba bude mít s sebou přenosný hasicí přístroj (sněhový 5 kg). 
 
Bezpečnost práce se řídí zákonem 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci).  

Dále se bezpečnost práce řídí  nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi a na-
řízením vlády  362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-
covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Zhotovitel stavby zajistí vybavení pracoviště a poučení osob, práce budou prováděny pracovníky 
s příslušnou kvalifikací pro danou činnost. 

 Dále zhotovitel stavby zajistí koordinaci případného omezení provozu a zabezpečení stávajících za-
řízení a materiálu před možným poškozením v souvislosti se stavbou.  

 
VII. Doba realizace : 

Předpokládaná doba realizace stavby včetně přípravy je 8 měsíců, vlastní stavba bude v délce 5 mě-
síců s počtem 10 pracovníků (1100 člověkohodin). Stavbu je potřeba nahlásit na OIP. Vzhledem 
k charakteru stavby není potřeba zpracovávat havarijní ani povodňový plán. 

Přesun VN kabelů musí proběhnout v měsících červen až srpen. Stavba bude prováděna jednou 
dodavatelskou firmou. Pro předpokládaný rozsah prací je nutný koordinátor BOZP ve vztahu k §15 odst. 1 
a) a b) zákona č.309/2006. 

  
VIII.Použité materiály 
 Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, 
že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo 
technologií parametrově srovnatelnou. 

Navržené materiály lze zaměnit za jiné při dodržení vlastností materiálů navržených v DPS. Změny 
musí být schváleny investorem a projektantem. Výrobky musí vyhovovat příslušným normám ČSN a IEC a 
zákonu 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a elektromagnetické kompatibilitě. Ke všem použi-
tým materiálům a výrobkům budou předloženy příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.  
 
 
 
 
V Chomutově dne 24.11.2021      vypracoval  Ing. Ivan Menhard 























































Fotky stávajícího stavu 

 

venkovní kabelový kanál 

 



vstup do venkovního kanálu, jsou vidět stropní betonové desky 

průjezdní chodba



část vnitřního kabelového kanálu, pokračovaná profilu venkovního kanálu (nástěnná montáž) 

přechod z profilu venkovního kanálu do hlavního profilu (přechod mezi nástěnným a prostorovým nosníkem) 



začátek hlavního profilu, prostor pro  umístění nových lávek 

hlavní profil 

plechový žlab, přidaný v roce 2022



jeden ze 4 rozváděčů prosáklé vody, zůstane zachováno, bude přemístěno na nové lávky 

jeden z více zásuvkový rozváděů, budou odstraněny, náhrada novým zásuvkovým rozvodem



dveře v hlavním profilu, původní rozvod  na stěně, bude nahrazen novým rozvodem

přechod původního rozvodu z lávek na protější stěnu, bude nahrazen novým rozvodem



zúžení profilu na konci trasy, přechod z prostorového uchycení na nástěnné

rozváděč, napájející rozvody v kabelovém kanále, v rozvodně MVE



Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
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1. PROMATECT®-H – požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky 

PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky 

velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární 

ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve 

všech oblastech pozemního stavitelství.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,175 W/mK

Objemová hmotnost ρ cca 870 kg/m3

Tloušťka desky Standardní formáty mm Hmotnost cca kg/m2 Počet desek/paleta

6 mm
1250 x 2500

5,7
65

– –

8 mm
1250 x 2500

7,6
50

– –

10 mm
1250 x 2500

9,5
40

1250 x 3000 30

12 mm
1250 x 2500

11,5
30

– –

15 mm
1250 x 2500

13,9
25

1250 x 3000 20

20 mm
1250 x 2500

18,5
20

1250 x 3000 15

25 mm
1250 x 2500

23,1
15

1250 x 3000 10

 Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profi ly, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW 

dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního 

skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu 

a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. 

zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše 

uvedených cen.

Formáty
Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na 

zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.

Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na 

speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. 

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany 

materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, 

stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených 

obalů.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
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2. PROMATECT®-L – požárně ochranné stavební desky

Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky 

PROMATECT®-L, bez azbestu. Samonosné lehké stavební 

desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro požární ochranu staveb 

dle platných úředních dokladů s přednostním použitím 

voblastech, kde je vyžadována nízká přepravní a montážní 

hmotnost. Při použití silnějších desek PROMATECT®-L je 

možno vypustit nákladné dvouvrstvé obklady.

Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,083 W/mK

Objemová hmotnost ρ cca 450 kg/m3

Tloušťka desky Standardní formáty mm Hmotnost cca kg/m2 Počet desek/paleta

20 mm 1200 x 2500 9,5 40

25 mm 1200 x 2500 11,8 35

30 mm 1200 x 2500 14,2 30

40 mm 1200 x 2500 18,9 20

50 mm 1200 x 2500 23,6 16

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profi ly, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)

Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW 

dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního 

skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu 

a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. 

zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše 

uvedených cen.

Formáty
Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na 

zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.

Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na 

speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. 

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany 

materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, 

stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených 

obalů.

Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.



DATOVÝ LIST

kabelová lávka
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výška lávky: 60 mm

délka lávky: 3000 mm

vzdálenost příček: 300 mm

tloušťka plechu bočnice: 1,5 mm

tloušťka plechu příčky: 1,2 mm

popis výrobku: Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy. 
Umožňuje vytvoření vodorovné, svislé i šikmé trasy.

  Výhodou kabelové lávky je její konstrukce složená z bočnic 
a příček, která umožňuje lepší chlazení kabelů.

  Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované 
příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny protlačením ve 
vzdálenosti 300 mm otevřenou stranou profilu nahoru.

  Kabely je možné k příčce kabelové lávky ukotvit pomocí 
příchytek kabelů PKC 1.

  Spojení lávek se provádí pomocí spojek S 60X200 a min. 4 ks 
šroubů NSM 6X10.

  Na zakázku lze vyrobit lávky se vzdáleností příček 150 a 450 
mm.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

  F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461

   příčka - průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

   bočnice - průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 3 m

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1
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šířka lávky

(A)

KL 60X150_S KL 60X150_F 150

KL 60X200_S KL 60X200_F 200

KL 60X300_S KL 60X300_F 300

KL 60X400_S KL 60X400_F 400

KL 60X500_S KL 60X500_F 500

KL 60X600_S KL 60X600_F 600

číslo položky

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení kabelové lávky
v závislosti na vzdálenosti podpěr
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DATOVÝ LIST

konfigurace: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky: SPT 200 A = 208 mm

  SPT 400 A = 408 mm

  SPT 500 A = 508 mm

  SPT 600 A = 608 mm

  SPT 800 A = 808 mm

  SPT 1000 A = 1008 mm

  SPT 1200 A = 1208 mm

  SPT 1500 A = 1508 mm

  SPT 1800 A = 1808 mm

  SPT 2000 A = 2008 mm

popis výrobku: Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro 
kabelové trasy a její připevnění ke stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění rychloupínacího držáků DRT.

S ohledem na bezpečnost je možné konec profilu osadit 
ochranným víčkem OKSPT.

www.kopos.cz

stropní profil - těžký
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držák rychloupínací - těžký
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povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva 
zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

popis výrobku: Držák slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro 
kabelové trasy.

Je určený pro montáž na stropní profil SPT nebo na I-profil 
80 mm. 

Rychloupínací úhelník, matice a šroub S 8X20 jsou součástí 
držáku.

K upevnění kabelové trasy k držáku jsou určeny šrouby 
NSM 6X10. K upevnění kabelové lávky je vhodná upevňovací 
svorka SUP. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu 
hlavou uvnitř kabelové trasy.

B

7x20

A

číslo položky A B
hmotnost

kg/ks

max. zátěž

kg

DRT 100_F 115 90 0,30 300

DRT 150_F 165 90 0,37 300

DRT 200_F 215 90 0,50 300

DRT 300_F 315 100 0,69 330

DRT 400_F 415 117 0,85 310

DRT 500_F 515 117 1,35 310

DRT 600_F 615 117 1,55 300
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montážní příslušenství
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popis výrobku: Určené pro použití s montážními profily MP 41X21 a MP 41X41, případně se stropními profily SPL nebo SPS.

  Upevnění se provádí pomocí šroubů S 10X20, S10X25, S 10X30, S 12X20, S 12X25 nebo S 12X30 a posuvných matic 
PM 41 M 10 nebo PM 41 M 12.

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

skladování:  ČSN EN 60721-3-1 

číslo položky: VS 41X05_F

hmotnost:  0,13 kg/ks

číslo položky: VS 41X03_F

hmotnost:  0,26 kg/ks

číslo položky: VS 41X06_F

hmotnost:  0,19 kg/ks

číslo položky: VS 41X16_F

hmotnost:  0,27 kg/ks

číslo položky: VS 41X12_F

hmotnost:  0,26 kg/ks

číslo položky: VS 41X08_F

hmotnost:  0,26 kg/ks

číslo položky: VS 41X17_F

hmotnost:  0,24 kg/ks

číslo položky: VS 41X13_F

hmotnost:  0,32 kg/ks
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montážní příslušenství
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číslo položky: VS 41X20_F

hmotnost:  0,35 kg/ks

číslo položky: VS 41X18_F

hmotnost:  0,21 kg/ks

číslo položky: VS 41X27_F

hmotnost:  0,29 kg/ks

číslo položky: VS 41X41_F

hmotnost:  0,37 kg/ks

číslo položky: VS 41X36_F

hmotnost:  0,21 kg/ks

číslo položky: VS 41X31_F

hmotnost:  0,34 kg/ks

číslo položky: VS 41X43_F

hmotnost:  0,17 kg/ks

číslo položky: VS 41X37_F

hmotnost:  0,47 kg/ks

Tloušťka upevnění max. 5 mm.



DATOVÝ LIST

konfigurace: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

  EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky: NMP 300 délka (L) - 300 mm

  NMP 600 délka (L) - 600 mm

  NMP 800 délka (L) - 800 mm

  NMP 1200 délka (L) - 1200 mm

  NMP 2000 délka (L) - 2000 mm

popis výrobku: Montážní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro 
kabelové trasy a její připevnění ke stěně, stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění rychloupínací podpěry NPR.

K připevnění profilu ke stěně je určená konzola NKO.

K připevnění profilu ke stropu nebo podlaze jsou určeny konzoly 
NKSJ nebo NKSD.

Montážní profil je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 
60, 100 µm).

www.kopos.cz

montážní profil
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DATOVÝ LIST

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

  F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

  EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 µm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

popis výrobku: Podpěra slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro 
kabelové trasy.

Je určená pro montáž na montážní profil NMP. Podpěru je nutné 
zajistit pojistkou NPPVZ.

Připevnění žlabu k podpěře se provádí šroubem NSM 6X10. 
S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř 
kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou 
úpravou GMT.

Podpěru je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 
100 µm).

www.kopos.cz

podpěra rychloupínací

číslo položky A tloušťka plechu

NPR 125 148 2,0

NPR 250 273 2,0

NPR 500 523 2,0

7
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