Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:	 	239220004	

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel		
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
				Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)


1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 			
Zástupce pro věci technické: 		
IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)


Předmět díla 
1.3.  Název akce: VD Kostomlátky, výstavba provozního zázemí a inženýrských sítí
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci, k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Průzkumy, zaměření a vypracování návrhu dispozičního řešení.
II. etapa: Vypracování konceptu dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen DÚSP) v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odst. D obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace). DÚSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DÚSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včet-ně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2  budou součástí plnění III. etapy).  
III. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace DÚSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o společném povolení stavby, popř. o umístění stavby či o stavebním povolení, a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace DÚSP.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (společné povolení stavby) u místně a věcně příslušného úřadu. 
IV. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odst. C obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace). DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) Terénní průzkum v podrobnostech vztahujících se k příslušným stupňům projektové dokumentace.
b) Inženýrsko – geologický průzkum zaměřený na zjištění základových poměrů zpracovaný odborně způsobilou osobou v rozsahu min. 1 kopané sondy v místě plánovaných  základů a vypracování zprávy. 
c) Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Vypracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
b) Rozpočet stavby.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
c) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr pod názvem "VD Kostomlátky, výstavba provozního zázemí a inženýrských sítí" zpracovaný Františkem Veselým ze závodu Roudnice nad Labem  v 09/2022. 
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2022.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: duben - květen 2023
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30. 11. 2026
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - průzkumy, zaměření a návrh dispozičního řešení:
					do 60 dnů od účinnosti smlouvy
II. etapa - koncept DÚSP:	do 60 dnů od písemné výzvy objednatele (po dokončení I. etapy)
III. etapa - výkon IČ a čistopis DÚSP:	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele (po dokončení II. etapy) 
IV. etapa - DPS: 	do 60 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli (po nabytí právní moci stavebního povolení)
V. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2026
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· [bookmark: _GoBack]čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1 - 22, 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 10.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 3. c), 3. f), 3. h).
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap. 
1.15. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla. 
Závěrečná ustanovení
1.16. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.18. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.19. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
VD Kostomlátky, výstavba provozního zázemí a inženýrských sítí	239220004
4
