

Č. j. 12925/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka:	gg4t8hf
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	10. 2. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 2. 2023

1. Chápeme správně, že pokud prokazujeme splnění technické způsobilosti stavebními zakázkami, na kterých jsme se podíleli ve "Sdružení", máme tuto skutečnost uvést v tabulce oddílu G.1 v kolonce "Identifikační údaje poskytovatele (dodavatele nebo jiné osoby)"
2. K prokázání technické způsobilosti bychom rádi použili stavební zakázku, kterou jsme prováděli ve "sdružení". Prosím o informaci, kam máme uvést v jaký byl náš procentní a finanční podíl na této zakázce.
3. Chápeme správně, že vypracování harmonogramu stavebních prací nemá být součástí nabídky?
4. S ohledem na enormní změny cen na materiálových vstupech je zapotřebí uzavřít cenovou doložku, když naše ceny nelze v současné celosvětové situaci u dodavatelů garantovat ani fixovat pro období delší než několik týdnů. S ohledem k tomu, je tak zapotřebí tyto zásadní vlivy na ceny promítnout i do návrhu SOD, a to pro všechny uchazeče. S ohledem na rovnou hospodářskou soutěž se tímto chceme dotázat, jakou představu má zadavatel ohledně současných materiálových nákladů a žádáme tímto o odpovídající úpravu SOD.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel na základě výše uvedeného sděluje následující.

Ad1)

Zadavatel k této části dotazu dodavatele potvrzuje, že informace prokazování splnění technické způsobilosti stavebními zakázkami, na kterých se podílí dodavatel ve Sdružení, se uvádí v tabulce G.1 v příloze Formulář nabídky v kolonce „Identifikační údaje poskytovatele (dodavatele nebo jiné osoby)“,

Ad2)

Zadavatel k této části dotazu dodavatele uvádí, že informace dodavatele k procentnímu a finančnímu podílu

ke stavební zakázce prováděné ve „Sdružení“ se uvádí taktéž v tabulce G.1 v příloze Formulář nabídky v kolonce „Další informace“. Bližší informace je uvedena i ve Formuláři nabídky v pozn. pod čarou bod 7, viz.: „V případě, že dodavatel postupuje podle § 79 odst. 4 písm. a) a b) zákona, zadavatel doporučuje uvést do dalších informací specifikaci rozsahu, v jakém se dodavatel na poskytování stavební práce podílel“.

Zároveň **zadavatel upozorňuje**, že v případě prokazování výše uvedené technické kvalifikace musí postupovat dodavatel v souladu s bodem J.5.1. odst. 3 Výzvy,

Ad3)

Zadavatel k této části dotazu potvrzuje, že vypracování harmonogramu stavebních prací není součástí nabídky.

Zadavatel k této části dotazu k harmonogramu dodavatele dále uvádí, že z důvodu administrativního pochybení byl ve Smlouvě o dílo zvýrazněně doplněn článek VI. odst. 7 tj.:

„Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.“

Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost použít v nabídce aktualizovanou verzi znění smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2023 uveřejněné jako příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č.1, nikoliv původní znění smlouvy o dílo.

Ad4)

Zadavatel k této části dotazu uvádí následující:

Vzhledem k tomu, že rozsah plánovaných prací je stanoven v délce caa 1,1 roku a v průběhu roku 2022 se ceny stavebních materiálů dle údajů zveřejněných na stránkách ÚRS - www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu (v některých případech došlo v druhé polovině roku 2022 k výraznému poklesu cen – výrobky z oceli a tepelné izolace), lze bez větších obtíží po dobu provádění díla z dostupných informací za rok 2021 a 2022 predikovat vývoj trhu a je zcela na zhotoviteli, aby si v rámci nabídkové ceny nacenil adekvátní predikovatelné ceny stavebních materiálů a přiměřené podnikatelské riziko. Z výše uvedeného důvodu zadavatel nepovažuje v tomto konkrétním případě s ohledem na délku provádění díla použití inflační doložky za účelné.

Příloha:

Znění smlouva o dílo ze dne 20. 2. 2023

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční