Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		119190009
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř. km 1,017 a oprava koryta, ř. km 0,250 – 0,550
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace akce „Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř. km 1,017 a oprava koryta, ř. km 0,250 - 0,550“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. etapy).
II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) včetně aktuálního rozpočtu. Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o příslušném povolení stavby, a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti (tj. včetně všech potřebných a nutných podkladů) o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu.
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
· Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace
· Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.
· Stavebně technický průzkum (STP)
Základem STP budou svislé jádrové vrty do tělesa opěrné zdi a jezu s odebráním neporušených vzorků pro stanovení mechanicko-fyzikálních parametrů. Součástí STP budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu jako např.: vytýčení sond, zaměření sond, vytyčení inženýrských sítí, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, lešení, jímkování, doprava materiálu a pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení apod.
Cílem STP je stavebně technické posouzení konstrukce základu pilíře z důvodu rozhodnutí o zachování základové konstrukce pilíře jezu, či jeho vybourání a posouzení konstrukce jezu, materiálový popis stávajícího základu pilíře včetně zjištění mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu v oblasti základu, úroveň základové spáry stávajícího pilíře, materiálový popis stávajícího jezu včetně zjištění mechanicko-fyzikálních vlastností konstrukce, úroveň základové spáry jezu včetně zjištění materiálu podložní zeminy. STP musí být dostatečným podkladem pro statické posouzení jezové konstrukce po odbourání pravostranného pilíře.
V rámci STP se bude jednat o níže uvedené minimálně požadované činnosti:
· Provedení celkem 4 ks svislých vrtů s výnosem jádra minimálního průměru 100 mm. Vrty budou umístěny po dvou do pilíře (do koruny) a do jezové konstrukce (do přelivné hrany).
Hloubka vrtů bude na celou výšku konstrukce pilíře jezu včetně základů, poloha vrtů bude zaměřena.
V průběhu STP budou sledovány hloubky mocnosti jednotlivých vrstev materiálů, bude proveden makroskopický popis materiálů (beton, malta, kámen, trhliny, spáry, kamenivo) a bude pořízena fotodokumentace výnosů jednotlivých vrtů. Vrty budou po ukončení vyplněny betonem.
Sledované mechanicko-fyzikální parametry:
· 3 x pevnost v tlaku pro každý jednotlivý vrt (u vrtů do pilíře bude zkušební vzorek z oblasti základu)
· 3 x objemová hmotnost pro každý jednotlivý vrt
· 3 x nasákavost pro každý jednotlivý vrt. 
Před zahájením prací budou konkrétní místa pro vrty odsouhlasena objednatelem.
· Rozpočet
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 
a) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody a památkové péče, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
b) zpracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Záměr opravy – aktualizace s názvem Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř. km 1,017 a oprava koryta, ř. km 0,250 - 0,550 vypracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 08/2022,
· Inženýrskogeologický průzkum vypracovaný společností  GIS, geologicko-inženýrský servis Liberec ve 12/2019,
· Diagnostický průzkum konstrukce pravého pilíře jezu vypracovaný společností Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Liberec v 07/2017.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2022.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: 		 duben 2023
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DSJ			do 31. 10. 2023 
II. etapa – výkon IČ a čistopis DSJ	do 120  dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení činnosti
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31.12.2027
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH
Zvláštní ustanovení
1.11. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1. – 15.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP)- odst. 5 písm. b, odst. 16, odst. 18.,
[bookmark: _GoBack]Čl 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – odst. 1. – 22.
Čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
1.12. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2.
Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení a protokolárním předání jednotlivých etap předmětu díla definované v čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu díla.
1.13. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla. 
Závěrečná ustanovení
1.14. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.16. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 



                  za objednatele					   za zhotovitele
               Ing. Petr Martínek					jméno a příjmení
                investiční ředitel					funkce
	podepsán elektronicky				podepsán elektronicky
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