                                                                                                                               ev.č.MZe  D     / 2010
                                                                                                                               č.j. VZ3515/2010 - 13250
SMLOUVA  O  DÍLO                   
 uzavřená

 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 mezi smluvními stranami
ODDÍL I
1. Objednatel : 

Název:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství


sídlo:
 117 05 Praha 1, Těšnov 17

zastoupená:
Ing. František Ehrenberger, ředitel odboru vnitřní správy,
                                   oprávněný jednat ve věcech smluvních

Identifikační číslo:
00020478

DIČ:
neplátce

bankovní spojení :
ČNB Praha  

číslo účtu :
916-1226001/0710

telefonní spojení:
221812684
fax. spojení:
222325403
Osoby oprávněné ke kontrole prováděného díla a oprávněni jednat ve věcech technických :


Ing. Zbyněk Holub, Petr Roškaňuk, Zdeněk Rod  


2. Zhotovitel : 

obchodní firma:



sídlo:

zapsaná v OR u KS             , dnem            , sp.zn.     oddíl    , vložka   
jednající:

identifikační číslo:

DIČ:
CZ
bankovní spojení :
 
číslo účtu :

telefonní spojení:


fax. spojení:


Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:
ODDÍL II – PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na díle s názvem:
Rekonstrukce kotelny pro vytápění a ohřev teplé vody a instalace nových kotlů s příslušenstvím, v objektu Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1.“ 
 (dále jen „dílo“ )

Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“) a výkazu výměr (Příloha č. 2) vypracovaného společností ENERGETICKÉ STAVBY spol. s r.o. a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne ……..  (Příloha č. 1). Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána a zhotovitel se zavázal při provádění díla podle této dokumentace postupovat.   
2. Dodávkou stavebních prací se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, veškeré dopravní náklady.).
3.  Součástí dodávky je i demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení.

     Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky díla také:



-
zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla


-
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)


-
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí


-
účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor kotelny


-
spoluúčast zhotovitele na veškerých správních řízeních, se stavbou souvisejících (jedná se o spoluúčast zhotovitele na vyzvání objednatele na všech jednáních před správními orgány, zpracování písemných vyjádření vyžadovanými správními orgány a naplnění požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají díla prováděného podle této smlouvy)


-
zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla


-
zřízení a odstranění staveniště


-
odvoz a uložení demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká stavebních hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění 


-
uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu
4. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání a současně i ty práce, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Veškeré stavební práce bude zhotovitel provádět uvnitř kotelny, vše za běžného chodu ministerstva. Hlučné práce se mohou  provádět od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 20.00 hodin nebo  v sobotu od 9.00 do 20.00 hod.  
7. Veškerá stavební činnost bude zhotovitelem prováděna tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžné činnosti zaměstnanců budovy.

8. Účelem smlouvy je zajištění bezporuchové dodávky tepla a teplé vody pro budovu MZe, Těšnov 17.

ODDÍL III – CENA DÍLA

 1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši


-
celková cena bez DPH je                                                         Kč

-
sazba DPH je 20% a výše vypočtené DPH je                          Kč


-
celková cena vč. DPH je                                                          Kč

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace díla, která může být překročena pouze za podmínek sjednaných dle této smlouvy.

2.  Podkladem pro sestavení ceny je cenová nabídka zhotovitele ze dne ……….2010.

3. Celková sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena pouze dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
 ODDÍL IV – TERMÍNY  A MÍSTO PLNĚNÍ

1.  Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla dne  ……..2010 
2.  Zhotovitel řádně dokončí dílo a protokolárně jej předá objednateli dne ……..2010

3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a provozuschopné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4.  Místem plnění je budova MZe, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.  
ODDÍL V – PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněno odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu , která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.

3. Dílo bude hrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále faktur) zhotovitele vystavených 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněný v souladu s oddílem III. této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví (zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb.) a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí minimálně obsahovat:

-
identifikaci smlouvy, podle které byla vystavena

-
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo


-
identifikační údaje objednatele


-
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ


-
popis obsahu účetního dokladu


-
datum vystavení


-
datum uskutečnění zdanitelného plnění


-
výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem


-
sazbu (y) daně


-
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- 
cenu celkem včetně DPH


-
podpis odpovědné osoby zhotovitele


-
přílohu – soupis provedených prací a jejich ceny, schválený technickým dozorem investora

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce. 

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 15 dnů po jejím doručení.

6. Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.

7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% celkové sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli v jedné splátce po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

ODDÍL VI – MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY
1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, podle oddílu VIII odstavce 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

3.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení dle oddílu XI.
4. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté co bude písemná výzva objednatele v tomto směru zhotoviteli doručena.

ODDÍL VII – STAVEBNÍ DENÍK
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádějí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:


-
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru


-
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

-
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace


-
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

-
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3.  Veškeré listy sta​vebního deníku musí být očíslovány. 
4. Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
5.  Do Stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o :


-
stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků


-
časovém postupu prací


-
kontrole jakosti provedených prací


-
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví


-
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí


-
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

6.  Nesouhlasí-li zhotovitel ze zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do Stavebního deníku, musí k tomu zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel nebo jím pověřený zástupce mají oprávnění provádět i další zápisy.
7.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

8.  Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn stanov.

ODDÍL VIII – STAVENIŠTĚ

1.  Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli Staveniště v den podpisu smlouvy o dílo.

2. Při předání staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci kotelny. Zhotovitel se zavazuje tyto média hospodárně využívat.
3.  Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je povinen, na své náklady, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

5.  Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

6. Nejpozději do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

ODDÍL IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

2. Při  provádění díla  postupuje zhotovitel samostatně s  vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušení smluvních povinností zhotovitele.
3.  Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není uvedeno – že je opatří objednatel.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá  za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, podmínky stavebního povolení případně jiné veřejnoprávní listiny a dále projektovou dokumentaci, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

ODDÍL X – PŘEDÁNÍ DÍLA 
1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:


-
doklady o shodě


-
potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, či závadného odpadu


-
Stavební deník


-
doklady o revizi elektroinstalace, plynu, kouřové cesty a topné a dilatační zkoušce a tlakové zkoušce potrubí
Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o převzetí a předání díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Spolu s objednatelem se přejímky zúčastní se stejnými právy i provozovatel kotelny.
4. Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se tím den zahájení  přejímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu a předání a převzetí díla.

5.  Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

ODDÍL XI – UJEDNÁNÍ O POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A ZÁRUKA

1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy o dílo (zhotovování předmětu díla) i po ukončení smlouvy o dílo (tj. po jeho předání objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o dílo (se zhotovením díla).

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3.  Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců, a to s ohledem na § 562 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedeny. 
4.  Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla.

5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:


a)
požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, technologických celků)


b)
požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná


c)
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny


Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu lépe vyhovuje.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 2 hod. po obdržení reklamace, písemně oznámit objednateli v jakém termínu vadu odstraní.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady neprodleně po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

11. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. V takovém případě je objednatel oprávněn pověřit definitivním odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

13. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

ODDÍL XII – VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel

2.  Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3.  Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
ODDÍL XIII – ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Nastanou-li  u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
3. Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

4.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnost obou stran je následující:


a)
zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla


b)
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“


c)
zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“


d)
po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy


e)
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
5.  V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se účastníci zavazují zohlednit nedokončenost díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků objednatele, a to ve výši 20% z ceny dokončené části díla (prací provedených zhotovitelem).

6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
ODDÍL XIV – VYŠŠÍ MOC

1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy apod.

2.  Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.
ODDÍL XV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2.

9. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým  textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č.1 -  Cenová nabídka zhotovitele  
Příloha č.2 -  Výkaz výměr  
V Praze,  dne
      .2010


         OBJEDNATEL:                                                                                ZHOTOVITEL:

  ------------------------------------------                                                 ----------------------------------------

     ČR – Ministerstvo zemědělství


                    
         
       Ing. František Ehrenberger



       

     Ředitel odboru vnitřní správy 
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