

Dotazy k veřejné zakázce - Jez na Ohři (Kadaň – dolní)

Vážený zadavateli, žádáme o prověření následujícího nesouladu v poskytnutých podkladech. V rámci poskytnuté Zadávací dokumentace na Vašem profilu je dostupný Soupis prací ve dvou formátech - XC4 a PDF.

Žádáme o informaci, který z uvedených Soupisů prací je platný a má být uchazečem oceněn, zároveň žádáme o jeho předání v otevřeném datovém formátu, ideálně ve formátu XLS.

Pro názornost uvádíme některé příklady odlišností uvedených soupisů prací:

- 1) Po importu Soupisu prací ve formátu XC4 do software Kros 4 jsme zjistili odlišnosti
 - mezi informacemi obsaženými ve formátu XC4 a ve formátu PDF. Žádáme Vás o prověření, jaký soupis je platný.

Příklad 1 - SO 01

Formát PDF:

Popis položky je odlišný od Plného popisu položky. Součástí Poznámka k položce. Výpočet ve výkazu výměr bez použití Figur.

7	K	153112111	Nastrazení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	1 095,640
PP			Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastrazení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2022_02/153112111		
P			Poznámka k položce		
			8,25m (prům. délka štětovnic) - I. Etapa výstavby		
			9,81m (prům. délka štětovnic) - II. Etapa výstavby		
			příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5		
			Nová těsnicí stěna, beraněné štětovnice VL 604		
			I. Etapa výstavby		
			495,18"m2"		495,180
			II. Etapa výstavby		
			600,46"m2"		600,460
			Součet		1 095,640

Vs.

Formát XC4:

Totožná položka – Popis položky nesouhlasí s PDF verzí a je totožný s Plným popisem položky. Součástí není Poznámka k položce. Výpočet ve výkazu výměr s použitím Figur.

SO 015 - Pohled rozpočtu (L.A. 2023)30 m návrh

Pohled: Standardní pohled

1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (1. 3. 2023)

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Poznámka
					D		1	Zemní práce			
			oc	1	K	HSV	11315512R	Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním	M2	43,100	
			oc	2	K	HSV	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na suchu	M3	782,023	
			oc	3	K	HSV	114203202	Očistění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	8,704	
			oc	4	K	HSV	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	M3	8,704	
			oc	5	K	HSV	124353102	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	1 551,799	
			oc	6	K	HSV	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaných plně	KJ5	506,000	
			oc	7	K	HSV	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	M2	1 095,640	
			oc	8	K	HSV	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	M2	1 004,880	
			oc	9	K	HSV	159202200	Štětovnice VL 604	T	135,312	
			oc	10	K	HSV	16275112R	Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (popelku) dle platné legislativy	M3	1 551,800	
			oc	11	K	HSV	16275113R	Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (popelku) dle platné legislativy	M3	782,023	

Výkaz výměr

O	P	Výkaz	Výměra	Figura	Tisknout
		" "" příloha D7.1.1.2, D7.1.1.3, D7.1.1.4, D7.1.1.5"		D7	☒
		"Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604"		E7	☒
		"I. Etapa výstavby"		F7	☒
		495,18" m2"	495,180	A7	☒
		"II. Etapa výstavby"		G7	☒
		600,46" m2"	600,460	B7	☒
		"Celkem: "A7+B7"	1 095,640	C7	☒

Příklad 2 - SO 02

Formát PDF:

Popis položky je odlišný od Plného popisu položky. Součástí Poznámka k položce.

58	K	767211R01	Montáž schodiště rovného kotveného do zdiva	kpl	1,000
PP					
Schodiště se zábradlím, kotvicích prků, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu. Podrobná specifikace dle PD					
P					
Poznámka k položce: Kompozitové schodiště RP dle D 1 2 11. Položka zahrnuje dodávku, materiál i montáž včetně kotvicích prků.					

Vs.

Formát XC4:

Totožná položka – Popis položky nesouhlasí s PDF verzí a je totožný s Plným popisem položky. Součástí není Poznámka k položce.

• SO 02 - Rybí přechod ze stavby SO2.320 VR - Jez na ... X

Pohled: Standardní pohled 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (2. 3. 2023)

O	P	Úroveň	TC	CP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Poznámka
			oc	40	K	HSV	465510327	Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	M2	22,300	
					D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
			oc	51	K	HSV	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely ze studena na ploše svisle S nátěrem suspenzí asfaltovou	M2	302,340	
			oc	52	K	HSV	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	T	0,333	
			oc	53	K	HSV	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6	T	0,333	
					D		766	Konstrukce truhlářské			
			oc	54	K	HSV	766R01	Opaření proti plaveninám - montáž a dodávka	KPL	1,000	
			oc	55	K	HSV	60512125	hranol stavební železo průřezu do 120cm2 do dí 6m	M3	0,210	
			oc	56	K	HSV	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,116	
					D		767	Konstrukce zámečnické			
			oc	57	K	HSV	767161813	Demontáž zábradlí do sub rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	M	30,000	
			oc	58	K	HSV	767211R01	Schoděte se zábradím, kotvících příd, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu. Podrobná specifikace dle PD	KPL	1,000	

Piný popis

Schoděte se zábradím, kotvících příd, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu. Podrobná specifikace dle PD

Výkaz výměr

O	Výkaz	Výměra	Figura	Tisknout
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒
☐				☒

Součet
Mezisoučet
Jiný výkaz
Jiné funkce
Výměry

Příklad 3 - SO 05.1

Formát PDF:

Součástí Poznámka k položce. Výpočet ve výkazu výměr bez použití Figur.

25	K	91138114R	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 1,0 m (DOD + MTZ)	m	1,800
PP			Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m (DOD + MTZ)		
Online PSC			https://podminky.urj.cz/item/CS_URS_2022_02/91138114R		
P			Poznámka k položce: Svodidlo se zpětně využije pro II. etapu stavby, dočasně se uloží na mezideponii Pronájem a opotřebení - svodidla v majetku zhotovitele.		
VV			příloha D 1.5.2, D.1.5.3		1,800
VV			6"m*0,3		1,800
VV			Součet		

Vs.

Formát XC4:

Součástí není Poznámka k položce. Výpočet ve výkazu výměr s použitím Figur.

SO 05.1 - Ochranná žluka pro I. etapu stavby 30% z...

Pohled: Standardní pohled 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (2. 3. 2023)

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Poznámka
			OC	18	K	HSV	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drsného frakce 0 - 63 mm	M3	13,500	
			OC	19	K	HSV	292211111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zkládání staveb dřevěná z terénu zřízení	M3	1,098	
			OC	20	K	HSV	05213011R	výřez tyčové	M3	1,098	
			OC	21	K	HSV	292211112	Pomocná konstrukce pro zvláštní zkládání staveb dřevěná z terénu odstranění	M3	1,098	
					D		4	Vodorovné konstrukce			
			OC	22	K	HSV	462512370	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	M3	45,162	
					D		5	Komunikace pozemní			
			OC	23	K	HSV	584121111R	Osazení silničních dílců ze železobetonu jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m ²	M2	54,000	
			OC	24	K	HSV	5938100R	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	KUS	18,000	
					D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
			OC	25	K	HSV	91138114R	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m (DOD + MTZ)	M	1,800	
			OC	26	K	HSV	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m	M	1,800	
			OC	27	K	HSV	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separační nebo filtrační měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m ²	M2	72,000	

Výkaz výměr

	Výkaz	Výměra	Figura	Tisknout
☐	" "" příloha D.1.5.2, D.1.5.3"		C25	☒
☐	6"m""0.3	1,800	A25	☒
☐	"Celkem: "A25	1,800	B25	☒

Součet Mezisoučet

2) Výkaz výměr v položkách Soupisu prací ve formátu XC4 je zpracován nestandardně a nedovoluje korektní export Soupisu prací vč. výkazu výměr do formátu XLS.

SO 01 - Rekonstrukce jezu (Č.a. 502 616) ze stavby S...

Pohled: Standardní pohled 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (1. 3. 2023)

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Poznámka
					D		1	Zemní práce			
			OC	1	K	HSV	11315512R	Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním	M2	43,100	
			OC	2	K	HSV	114203104	Rozabrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na suchu	M3	782,023	
			OC	3	K	HSV	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozabrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	M3	8,704	
			OC	4	K	HSV	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozabrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	M3	8,704	
			OC	5	K	HSV	124353102	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	M3	1 551,799	
			OC	6	K	HSV	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zabíraných příčně	KUS	506,000	
			OC	7	K	HSV	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	M2	1 095,640	
			OC	8	K	HSV	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíraní štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	M2	1 004,880	
			OC	9	K	HSV	159202200	štětovnice VL 604	T	135,312	
			OC	10	K	HSV	16275112R	vod. přemístění výkopu z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	1 551,800	
			OC	11	K	HSV	16275113R	vod. přemístění výkopu z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	782,023	

Výkaz výměr

	Výkaz	Výměra	Figura	Tisknout
☐	" "" příloha D1.1.1.10, D1.1.1.11, D1.1.1.15"		D1	☒
☐	"II. Etapa výstavby"		E1	☒
☐	43.1"m2""tlustovrstvá sanace blok XI"	43,100	B2	☒
☐	"Celkem: "A+B1		C1	☒

Součet Mezisoučet Jný výkaz

2. celkové množství je ručně zadané - nepočítá (šedá barva)

1. V součtovém řádku chybí hodnota

Software Kros při exportu do XLS ignoruje Výkaz výměr, který nepočítá. Výsledný export vypadá takto:

1	K	11315512R	Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním	M2	43,100	0,00	0,00
PP			Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním				
2	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	782,023	0,00	0,00
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104				

Vs.

V poskytnutém Soupisu prací ve formátu PDF to vypadá takto (Součtový řádek bez použití Figur, hodnota nechybí):

1	K	11315512R	Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním	m2	43,100
PP					Bourání betonové desky vývaru v tl. 150mm, frézováním
VV					příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.15
VV					II. Etapa výstavby
VV					43,1"m2" "tlustovrstvá sanace blok XI
VV					Součet
					43,100
2	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	782,023
PP					Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
VV					příloha D.1.1.10, D.1.1.11, D.1.1.12, D.1.1.13
VV					I. Etapa výstavby
VV					I. Fáze výkop. prací (kamenný zához v horní vodě)
VV					1,7"m2"44,2"m"
VV					75,140
VV					III. Fáze výkop. prací (část kamenného záhozu v dolní vodě)
VV					2,50"m2"43,30"m"
VV					108,250
VV					IV. Fáze výkop. prací (kamenný zához v dolní vodě)
VV					3,78"m2"43,07"m"
VV					162,805
VV					II. Etapa výstavby
VV					I. Fáze výkop. prací (kamenný zához v horní vodě)
VV					1,7"m2"64,6"m"
VV					109,820
VV					III. Fáze výkop. prací (část kamenného záhozu v dolní vodě)
VV					2,50"m2"51,25"m"
VV					128,125
VV					IV. Fáze výkop. prací (kamenný zához v dolní vodě)
VV					3,78"m2"52,35"m"
VV					197,883
VV					Součet
					782,023

Děkujeme za vyřízení našeho dotazu.