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Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Povodí Labe, státní podnik 

IČO / DIČ 70890005 / CZ70890005 

Adresa sídla Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Osoba oprávněná 
zastupovat zadavatele 

Ing. Marián Šebesta 

 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Krounka, Kutřín, výstavba poldru 

Druh a režim veřejné zakázky  nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení otevřené řízení  

Zahájení zadávacího řízení 31. 10. 2022 

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 28. 3. 2023 žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace. Zadavatel poskytuje v návaznosti na tuto žádost vysvětlení zadávací dokumentace 

v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti. 

Dotaz č. 1 

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 zveřejnil aktualizované dokumenty (smlouva, 

výkaz výměr, projekt, harmonogram) s odkazem na vysvětlení č. 11, 12 a 13, tedy s odkazem 

na vysvětlení, kde oznamuje, že obdržel námitky, bude je vypořádávat a dojde k prodloužení lhůty 

a úpravě zadávacích podmínek. 

S ohledem na objem a rozsah veřejné zakázky postrádáme přehled jednotlivých provedených změn 

(dotazů a odpovědí) vedoucích k vydání nových – aktualizovaných dokumentů (smlouva, výkaz výměr, 

projekt, harmonogram). 

Při daném objemu změněných dokumentů nemůže každý uchazeč porovnávat téměř všechny 

dokumenty zadávacích podmínek. 

Vyhoví zadavatel uchazeči a zveřejní přehled jednotlivých změn v aktualizovaných dokumentech?  

Odpověď č. 1 

Zadavatel v návaznosti na předmětný dotaz sděluje, že společně s uveřejněním vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 14 uveřejnil rovněž aktualizované (zpřesněné) zadávací podmínky, přičemž plně 

v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. 

Potenciální dodavatelé tak dostávají dostatečných časový prostor pro seznámení se se zadávacími 
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podmínkami předmětné veřejné zakázky, jakož tento dodatečný časový prostor získávají i potenciální 

dodavatelé k posouzení a nastudování provedené aktualizace zadávacích podmínek (např. v rámci 

editovatelných dokumentů lze změny zjistil snadno a rychle prostřednictvím funkce porovnání verzí). 

Zadavatel tedy konkrétní výčet veškerých provedených změn poskytovat nebude. 

V obecné rovině lze uvést, že zpřesnění zadávacích podmínek (zejména projektové dokumentace) 

spočívá v: 

• drobné formální a obsahové úpravě textových částí projektové dokumentace dle vyhlášky 
499/2006 Sb.; 

• sjednocení max. velikosti kameniva na Dmax 22 mm v příslušné části projektové dokumentaci 
(vypuštění Dmax 32 a 63 mm z návrhu);   

• doplnění statických výpočtů a schémat výztuže na vzdušním líci – příloha D.1.8 (PS 6) vč. úpravy 
příslušné části soupisu prací; 

• doplnění přílohy E4.18 „Betonáž masivních lamel polderu Krounka,Kutřín“;  

• doplnění odstavce D.1.1.3 Požárně bezpečnostní řešení do technické zprávy – příloha D.1.1 vč. 
úpravy příslušné části soupisu prací; 

• doplnění statických výpočtů stěn bezpečnostního přelivu, aktualizace schémat výztuže; 

• aktualizaci části projektové dokumentace SO 02 a SO 107 Dopravní stavby dle vyhlášky 148/2008 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že se v kontextu informací poskytnutých ve 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 nejedná o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, která 
by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. 

V Praze dne 30. 3. 2023 

 

 
___________________________________ 
KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář 
zástupce zadavatele 
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