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NÁVRH          Příloha č. 2 

S M L O U V A  O  D Í L O 
 

uzavřená 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

  
 

mezi  
smluvními stranami 

 
 
Objednatel:                          Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
       zadavatelský útvar: 
    Pozemkový úřad Český Krumlov 
       Plešivec 287 
    381 01 Český Krumlov 
 
Zastoupený:   Ing. Josefem Jakešem,  ředitelem PÚ Český Krumlov 
e-mail:    pu_cesky_krumlov@mze.cz, 
 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Josef Jakeš, ředitel PÚ Český Krumlov   
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Holas, referent PÚ Český Krumlov 
     p. Vlasta Laisková, referentka PÚ Český Krumlov 
E-mail:                            tomas.holas@mze.cz, vlasta.laiskova@mze.cz   
Bankovní spojení:  Komerční banka České Budějovice, číslo účtu : 8686643760237/0100 
IČ:     00020478 
DIČ:                                Není plátcem 
Telefon:   +420380301530, +420380301545 
Fax:    +420380301548 

 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
 

a 
 
 
Zhotovitel:    
 

 Název společnosti:    ………………………………………… 
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  ………………………………………… 

Sídlo/místo podnikání:            ………………………………………… 
 
 

zapsán u Krajského soudu v ………….. pod spisovou značkou odd. ……….., vložka …………… 
 
IČ:    ………………………………………… 
DIČ:    …………………………………………, je plátce DPH  
Bankovní spojení:  …………………………………………, č. účtu: ………………… 
Telefon:   +420  
Fax:    +420  
e-mail:     
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 
na základě výsledku výběrového řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

mailto:pu_cesky_krumlov@mze.cz
mailto:tomas.holas@mze.cz
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Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
 
1.   Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí vyhotoví v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dokumentaci pro stavební povolení a projektovou 
dokumentaci pro realizaci stavby včetně vyřízeného stavebního povolení v akci: 

 
 

„Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních 
cest v k. ú. Chvalšiny, Malčice-Osek a Pernek“ 

 
 
Součástí díla je i výkon autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací po dobu výstavby dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona. 
 
 
2.   Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s plánem společných zařízení, který je 
součástí schváleného návrhu pozemkových úprav ve výše uvedených k. ú. 
 
3.   Zhotovitel zajistí projednávání rozpracované dokumentace na kontrolních dnech za účasti 
objednatele, zástupce obce, případně dle potřeby dalších dotčených orgánů a osob. 
 
4.   Specifikace prací: 
 
1) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby :  

  Vypracování projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

v platném znění. V každé projektové dokumentaci bude určena bilance zemních prací - rozpis výkopů, 

násypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby. Bude určeno množství zeminy získané na stavbě, 

vhodnost jejího přímého použití a uložení případného přebytku na skládku. V PD bude uvedeno místo 

skládky, pokud se bude jednat o skládku zpoplatněnou, budou vyčísleny i náklady na uložení zeminy na 

předmětné skládce. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu do násypů. V takovém případě bude 

doporučen zemník pro získání potřebného materiálu, jednotková cena za materiál a přepravní vzdálenost.  

Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné položkový výkaz výměr a rozpočet s uvedením 

katalogu, dle kterého byl vytvořeny. Položkové výkazy výměr a rozpočty budou vypracovány dle platného 

ceníku stavebních prací. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do pěti let od nabytí právní moci 

 stavebního povolení o  bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně dvakrát za uvedené období).  

 Každá projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu 6 paré a 1 x v elektronické 

 podobě na  CD (včetně rozpočtu, neoceněného-slepého výkazu výměr, souřadnic nutných k vytyčení 

 stavby). Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích 

 bodů. 

       Projektová dokumentace bude obsahovat potřeby kácení dřevin s návrhem na případné řešení ochrany 

 stávající zeleně, popř. navržení výsadby nové vhodné zeleně. V projektové dokumentaci budou 

 vyčísleny případné náklady na  odstranění a odvoz stromů a pařezů a jejich likvidaci. 

      Součástí projektové dokumentace musí být i návrh na osazení dopravními značkami dle požadavku Policie 

 ČR a příslušné obce (zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění) 

 Vyhotovení nezbytných výškopisných zaměření, geodetické zaměření a vytyčení pozemků pro budoucí 

stavbu s dočasnou stabilizací dřevěnými kolíky, vyhotovení geometrických plánků na oddělení potřebných 

částí sousedních parcel pro stavbu, vyhotovení seznamu parcel dotčených budoucí stavbou 

  Provedení inženýrsko-geologického průzkumu – hlavními úkoly bude geotechnické posouzení lokality, 

stanovení celkových inženýrsko-geologických a hydrologických poměrů v krajině, stanovení vlastností zemin 

v podloží vozovky, stanovení těžitelnosti zemin a hornin, stanovení úrovně podzemní vody v trase cest a 

vodní režim v podloží vozovky, u nových cest stanovení míry zhutnění zemní pláně. Stačí doložit v tištěné 

podobě do 6 paré projektové dokumentace. Po vypracování geologického průzkumu svolá zhotovitel za 

účasti zadavatele informativní schůzku, na kterou budou pozváni zástupci dotčených obcí. Z jednání bude 

vyhotoven zápis a bude dohodnuta konečná verze projektové dokumentace. 

  Zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací pro stavbu. Projektová dokumentace 

bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a 



xx/2013       číslo smlouvy objednatele:       xxxx-2012-130715 

PD Chvalšiny, Malčice-Osek a Pernek    číslo smlouvy zhotovitele:               

 

 Strana 3 (celkem 7)  
„Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Chvalšiny, 

Malčice-Osek a Pernek“ 

 

nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 

projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

  Posouzení, zda pro realizaci předmětných staveb – polních cest ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a 2 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 

znění musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vzniká povinnost 

zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

  Zapracování a doplnění případných podmínek příslušného stavebního povolení do projektové dokumentace 

v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. 

 

2) Výkon činnosti auditorského dozoru projektanta: 

  Účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé 

v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 

dokumentace. 

  Dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby ověřenou ve 

stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci. 

  Účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska 

k jejich výsledkům. 

  Podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a 

spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci. 

  Navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu.  

  Posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány 

vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla. 

  Na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých 

v průběhu realizace díla. 

  Účastní se na výzvu objednatele kontrolních dnů stavby. 

 Spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka apod.) při 

operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. 

  Sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených 

účastníků výstavby, které jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná. 

  Svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku. 

  Aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná 

prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených 

vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli 

  Aktivně se zúčastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad. 

  Odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby. 

  Po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

  Účastní se na výzvu objednatele jako člen hodnotící komise výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby.  

 
Čl. II. 

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
 
 
1.   Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla dodržovat závazné předpisy a příslušné normy 
(návody, postupy) vztahující se k předmětu díla, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, 
související předpisy a příslušné technické normy. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy 
všechny technické předpisy a normy platné v České republice, a to jejich části závazné i nezávazné, 
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které vstoupí v platnost v průběhu zhotovování 
předmětu díla, tzn., nabude-li platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění 
díla, je zhotovitel povinen se řídit tímto novým právním předpisem. Projektová dokumentace včetně 
položkového výkazu výměr a rozpočtu bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu příloh č. 
8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
Projektová dokumentace bude vypracována též v souladu s usnesením § 44 zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. 
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2.   Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 
158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon), opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude 
autorizovanou osobou provedena kontrola projektové dokumentace prokázaná jménem, podpise a 
otiskem autorizačního razítka osoby, která kontrolu provedla. 
 
3.   V případě potřeby bude plán BOZP zpracován ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
v písemné i grafické podobě tak, aby obsahoval údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude 
vypracován osobou oprávněnou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 
 
 

Čl. III. 
Vlastnické právo ke zhotovené věci 

 
   Vlastnické právo ke zhotovenému dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. 
 
 

Čl. IV. 
Termín plnění 

 
   Zahájení činnosti: ihned po uzavření smlouvy 
   Ukončení činnosti:   zhotovitel předá objednateli dílo do 30. 04. 2013 

Čl. V. 
Cena díla 

 
 
1.   Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla 
celkovou cenu ………………. ,- Kč včetně DPH. Tato cena je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky předložené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 
2.  Cena je stanovena jako cena smluvní, celková, nepřekročitelná a nejvýše přípustná, obsahující 
veškeré náklady na zdárné dokončení předmětu smlouvy. Její překročení je možné jen pokud dojde 
ke změně sazeb DPH či ze strany objednatele dojde k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti 
zadávacím podmínkám a článku I. této smlouvy. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání prací a výkonů. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách a v souladu s příkazem ministra zemědělství (Závazný postup při zadávání veřejných 
zakázek). 
 
3.   Zhotovitel je plátce DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
      Členění ceny: 
 
                              Celková cena díla bez DPH            ………………...…    000 000,- Kč 

                              DPH (20 %)                                  ………………...…    000 000,- Kč 

                              Celková cena díla včetně DPH     ……………………   000 000,- Kč 

 
     Z toho: 

     k. ú. Chvalšiny      ………….. 00 000,- Kč bez DPH,   0 000,- DPH,   00 000,- Kč včetně DPH 

     k. ú. Malčice-Osek    ………….. 00 000,- Kč bez DPH,   0 000,- DPH,   00 000,- Kč včetně DPH 

     k. ú. Pernek               ………….. 00 000,- Kč bez DPH,   0 000,- DPH,   00 000,- Kč včetně DPH       
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Čl. VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Dílo převezme pověřený pracovník objednatele, který zhotoviteli jeho převzetí písemně potvrdí. 
Tento pracovník provede kontrolu předaného díla a vyhotoví protokol o předání a převzetí díla. 
V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Bez 
tohoto protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami, nemůže být vystavena faktura. 
 
2.  Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura vystavená zhotovitelem objednateli. Fakturace 
bude provedena podle účetních a daňových předpisů platných v době vystavení faktury a to 
samostatně po jednotlivých katastrálních územích. 
 
3.  Faktura musí splňovat všechny předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, tyto doklady musí být chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich 
trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 
28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude 
vystavena ve třech výtiscích. Lhůta splatnosti faktury je 45 dnů ode dne jejího doručení na adresu 
objednatele. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.  
 
4.   Na faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací. 
 
5.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 
převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Objednatel si z toho důvodu vyhrazuje právo být, 
v případě výrazného snížení množství přidělených finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období zpracování díla, v prodlení s úhradou vystavené faktury, a to po dobu 
nezbytně nutnou. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 
objednatele, dojde k zaplacení faktury až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního 
rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře 
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel si též vyhrazuje právo 
ze stejného důvodu dílo přerušit na dobu dohodnutou se zhotovitelem. 
 
6.   Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 
7.   Autorský dozor při vlastní realizaci stavby bude prováděn v souladu s termínem vlastní realizace 
stavby. 
 

Čl. VII. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo v dohodnutém termínu. Místem předání díla je 
sídlo objednatele. 
 
2.   Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční doba činí 60 měsíců 
ode dne předání dokončeného díla objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky 
prací zjištěné objednatelem. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné 
odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do 
záruční doby nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli dle Obchodního zákoníku do výše čistého 
obchodního jmění. 
 
3.  Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a 
požadavkům platných právních předpisů a norem vztahujících se k plnění předmětu díla. 
 
4.  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění a ten je povinen se do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení písemně vyjádřit, zda 
vadu uznává či nikoliv. V reklamaci musí být vady díla popsány, musí být uvedeno, kde a jak se 
projevují a dále musí být uveden způsob a navržena lhůta jejich odstranění.  Vady díla zhotovitel 
odstraní bezplatně na vlastní náklady ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu nezbytných oprav, 
přičemž lhůta nesmí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
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oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 52 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, v platném znění, a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 
 
5.   Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  
(slovy jedentisíckorunčeských) za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí dohodnuté 
lhůty dle odst. 4 tohoto článku. 
 
6.  Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem, je 
objednatel oprávněn odstraněním vad pověřit jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 
 
7.  Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu 
předání díla, má právo na bezplatné odstranění vady. 
 
8.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech 
objednatele nebo jsou-li zaviněny třetí osobou. Termín a cena odstranění těchto vad budou stanoveny 
písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
9.  V případě sporu o kvalitu díla, který by se nepodařilo vyřešit dohodou obou smluvních stran, 
uplatní zadavatel právo podat stížnost a řešit tak spor prostřednictvím příslušných orgánů ČKAIT. 
 
10.  Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění 
této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě 
nedodržení tohoto ustanovení má objednatel právo požadovat na zhotoviteli uhrazení pokuty až do 
výše 25 % z ceny díla za každý případ neoprávněného zneužití. 
 
11.  V případě prodlení s dodáním díla, prokazatelně zaviněného zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluví pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
12.  Objednatel bude požadovat od zhotovitele projektové dokumentace náhradu škody, která by 
vznikla autorizovanou osobou porušením odborné úrovně výkonu činností ve vztahu k objednateli. 
Takovou škodou se rozumí i veškeré náklady a vícepráce vzniklé při realizaci stavby, které byly 
prokazatelně vyvolány vadami v projektové dokumentaci. 
    

Čl. VIII. 
Odstoupení od smlouvy, přerušení prací 

 
 
1.   Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě nedostatku finančních prostředků ze 
státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti 
a zhotovitel dokončí jen ty rozpracované části díla, u nichž bude objednatelem potvrzena 
rozpracovanost vyšší než 75 %. Ostatní práce budou zastaveny, a pokud nebudou obnoveny, uhradí 
objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady, jež musí zhotovitel doložit kalkulací. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty pro předání díla, pokud písemný očíslovaný dodatek smlouvy 
neupraví časová ujednání jinak. Zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou 
nedokončením díla. 
 
2.   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním předmětu díla, z důvodu na straně zhotovitele, déle než jeden měsíc, nebo bude provádět 
práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu s touto smlouvou, se závaznými právními předpisy a normami a 
pokyny objednatele, a byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
 
 

Čl. IX. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1.   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
 
2.   Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebezpečí za škody na díle. 
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3.   Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 
 

Čl. X. 
Ostatní ujednání 

 
1.   Zhotovitel se při zpracování předmětu díla zavazuje respektovat podmínky objednatele vztahující 
se k předmětu plnění díla. 
 
2.   Zhotovitel je povinen spolupracovat s dotčenými orgány státní správy. 
 
3.   Pokud zhotovitel pověří prováděním předmětu díla jinou osobu, má k němu stejnou zodpovědnost, 
jako by ho prováděl sám.  
 
4.   Práva a závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na právní nástupce. 
 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1.  Tato smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu, lze jí měnit či doplňovat 
pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, které budou nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 
2.  V ostatních otázkách neřešených výslovně touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými 
ustanoveními zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
3.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do předání díla bez vad a nedodělků objednateli (včetně 
autorského dozoru při vlastní realizaci stavby). Lze ji zrušit písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
 
4.  Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
 
 
5.  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a končí ukončením 
činnosti autorského dozoru projektanta. 
 
 
6.  Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz shora uvedeného připojují své podpisy. 
 
 

V Českém Krumlově, dne xx. xx. 2013                  V …………………….., dne xx. xx. 2013 

Za objednatele:                     Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………………          …………………………………………… 

             Ing. Josef Jakeš     ………………………. 

ředitel ČR - MZe, PÚ Český Krumlov                                    ………………………………………………… 


