S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 366/2023   
Název díla:
„VD Nechranice - monitoring 2023 a 2024_ abraze LB (Oáza - III. etapa)“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Statutární orgán: 
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:


tel: 

e-mail: 
Bankovní spojení:
 

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu , vložce č.. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
SG Geotechnika a.s.



Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO:
41192168

DIČ:
CZ41192168

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:


zástupce ve věcech technických:



tel.: 


tel.: 

bankovní spojení:


číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl , vložka 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo „VD Nechranice - monitoring 2023 a 2024_ abraze LB (Oáza - III. etapa)“ v rozsahu přijaté cenové nabídky zhotovitele. 

Popis díla: 
2. Zhotovitel provede instalaci 4 nových pevných bodů na základě výsledku monitoringu z roku 2022 a dále provede instalaci tří dvojic pevných bodů pro sledování deformací na trhlině nad abrazním srubem, která byla odhalena při sledování abrazí v roce 2022.

Zhotovitel bude provádět monitoring v průběhu let 2023 a 2024 na stávajících vystrojených vrtech a pevných bodech na levém břehu VD Nechranice (lokalita Oáza) a současně bude provádět pravidelnou prohlídku abrazních srubů. 
Součástí pravidelného geotechnického monitoringu bude:

· měření velikosti svahových deformací

· měření kolísání úrovně hladiny podzemní vody ve vystrojených vrtech

· měření velikosti pórových tlaků v blízkosti smykové plochy sesuvu č. 3

· sledování vývoje deformací ve stěnách abrazních srubů

· sledování a vyhodnocování klimatologických a hydrologických dat (minimálně v rozsahu: množství srážek, hladina vody v nádrži) – tyto data jsou na VD Nechranice měřena v rámci TBD a budou získána od POH, s.p..

Pro sledování svahových deformací bude prováděno:

· inklinometrické měření ve vrtech
– celkem 8 vrtů vystrojených v rámci IGP

– četnost měření v základním intervalu 1x / kvartál

·  geodetické měření pevných bodů 
– celkem 24 bodů (20 stávajících + 4 nové)

– četnost měření v základním intervalu 1x / kvartál

· měření deformací na trhlině nad abrazním srubem 

– měření bude prováděno relativně v rámci prohlídky abrazních srubů měřením vzdálenosti mezi dvojicí pevných bodů osazených v rámci přípravných prací.

- četnost měření v základním intervalu 1x / kvartál

Měření úrovně hladiny podzemní vody bude prováděno:

· ve vystrojených vrtech HV 17/12 a HJ 3/71, instalace dataloggerů s periodickým odečtem dat v intervalu do 3 h, dálkový přenos dat s možností on-line přístupu k datům.

· 1x kvartál bude provedena kontrola dataloggeru a kontrolní měření elektrokontaktním hladinoměrem.
Měření pórových tlaků v blízkosti smykové plochy sesuvu č. 3 
Bude prováděno na vystrojených vrtech JV-MPT 17/6 a JV-MPT 17/10. Ve vrtech jsou osazeny automatické snímače s možností kontinuálního snímání hodnot pórového tlaku. V rámci prvního odečtu bude provedena výměna baterií snímačů pro zajištění prodloužení životnosti (s ohledem na osazení snímačů v roce 2020 a uvažované životnosti baterií 3 roky pro zajištění spolehlivého měření). Data budou pravidelně 1x kvartál manuálně stahována.

Prohlídka abrazních srubů 
Bude prováděna 1x za kvartál. Vizuelně budou hodnoceny deformace ve stěnách abrazních srubů a bude hodnocen jejich vývoj v čase. V rámci prohlídky bude prováděno měření deformací na trhlině nad srubem v oblasti Střezovského zlomu, kde budou v rámci přípravných prací osazeny 3 dvojice pevných bodů. Každá prohlídka bude vyhodnocena v kvartální (roční) zprávě monitoringu s popisem zjištěných deformací a s jejich fotodokumentací a celkovým zhodnocením vývoje deformací ve stěnách.

Vyhodnocování monitoringu

Měřená data budou průběžně vyhodnocována v kvartálních zprávách a budou zahrnovat i vyhodnocení klimatologických a hydrologických dat (srážky, hladina v nádrži), při významných deformacích i dalších veličin sledovaných v rámci TBD na VD Nechranice.

V případě zjištění známek významnějších pohybů, bude četnost po dohodě s objednatelem adekvátně upravena.

Výsledky prací budou publikovány v kvartálních zprávách a komplexně zhodnoceny v ročních zprávách (nahrazují kvartální zprávu za 4. kvartál příslušného roku). Zprávy budou vydávány vždy do 21. dne měsíce následujícího po skončení příslušného kvartálu/roku. Na základě získávaných výsledků bude doporučen další režim monitoringu.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou na straně zhotovitele tyto povinnosti:
před předáním pracoviště
· součinnost zhotovitele při zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem BOZP s ohledem na charakter prací   

- zajištění přístupů přes pozemky, na které nemá objednatel právo hospodařit.
 v průběhu plnění díla

· dodržování zásad pro zamezení znečištění vody v korytě vodního toku s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů 

- dodržování bezpečnosti při práci

- předávání zpracované zprávy za každý kvartál (3x)

při předání a převzetí díla

- fotodokumentace průběhu prací
- předání kvartálních a závěrečných zpráv včetně prezentace výsledků za každý rok.
Zázemí pro zhotovitele, opatření na zabezpečení pracoviště, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky jsou plně záležitostí zhotovitele. 

Veškeré odpady vzniklé v průběhu prací budou řádně zneškodňovány.

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků. Pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.    
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitel, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s budoucím pracovištěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. 
5. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
Předání pracoviště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním pracoviště.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ


Zahájení díla:



březen 2023

     
Ukončení díla:
nejpozději do 27. 1. 2025

Dílčí plnění:
1. Dílčí plnění – 1. kvartál roku 2023: 

po odevzdání zprávy o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 1. kvartál
2. Dílčí plnění – 2. kvartál roku 2023:
po odevzdání zprávy o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 2. kvartál

3. Dílčí plnění – 3. kvartál roku 2023:
po odevzdání zprávy o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 3. kvartál

4. Dílčí plnění – 4. kvartál roku 2023

po odevzdání závěreční zprávy za rok 2023 o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 4. kvartál. 

Závěrečná zpráva bude obsahovat shrnutí ročního měření a doporučení dalšího postupu.
5. Dílčí plnění – 1. kvartál roku 2024: 

po odevzdání zprávy o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 1. kvartál
6. Dílčí plnění – 2. kvartál roku 2024:

po odevzdání zprávy o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 2. kvartál

7. Dílčí plnění – 3. kvartál roku 2024:

po odevzdání zprávy o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 3. kvartál

Konečné plnění:

po odevzdání závěreční zprávy za rok 2024 o výsledcích měření – nejpozději 21 dnů po dokončení měření za 4. kvartál. 

Závěrečná zpráva bude obsahovat shrnutí ročního měření a doporučení dalšího postupu.

Před odevzdáním závěrečné zprávy každého roku bude zhotovitel výsledky měření prezentovat objednateli.
V případě výrazných odchylek v měření – zjištění významných pohybů – bude neprodleně svoláno společné jednání (prostřednictvím TDI) a stanoven další postup.
Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání pracoviště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

1. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.
3. Pozemky budou vyklizeny zhotovitelem do 5 dnů po předání a převzetí dokončeného díla, a to včetně zázemí zhotovitele.
Čl. IV. CENA
1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Smluvní cena za monitoring v roce 2023


bez DPH

516 600,- Kč

Smluvní cena za monitoring v roce 2024


bez DPH

475 600,- Kč

Celková smluvní cena je součtem všech dílčích cen 

bez DPH 

992 200,- Kč
Cena je pevná celková a konečná. 
5.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla dnem předání a převzetí díla bez nedodělků. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval.
4. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
5. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz.
6. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

7. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
Čl. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
3. Sankce za porušení předpisů BOZP.
Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.
4. Pokud vybraný zhotovitel uzavře smlouvu s objednatelem a nenastoupí k plnění zakázky, zaplatí objednateli sankci ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.
5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
7. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.

8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

9. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA
1. Záruční doba se nesjednává.
Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušením zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.
Čl. IX. COMPLIANCE DOLOŽKA

1.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
Čl. X. Ochrana a zpracování osobních údajů
1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
Čl. XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při neplnění povinností z této smlouvy, jako je například včasné předání zpráv za kvartál, nebo prezentace a vyhodnocení výsledků měření.
5. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány v deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
8. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
V Chomutově dne ……………


V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele
generální ředitel
 



členové představenstva

Povodí Ohře, státní podnik
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