Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:	119180005 + 219180011	
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2.   Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
Bankovní spojení:		……………..
 (dále jen zhotovitel)
2. 
Předmět díla
2.1. Název akce: VD Les Království, oprava + rekonstrukce koruny hráze
Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. akce 119180005	VD Les Království, oprava koruny hráze (část opravná)
č. akce 219180011	VD Les Království, rekonstrukce koruny hráze (část investiční)
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací dle níže uvedeného členění dílčích etap:
č. akce 119180005	VD Les Království, oprava koruny hráze
I. etapa:	Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. etapy).
II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) včetně aktuálního rozpočtu. Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o příslušném povolení stavby, a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu. 
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.

č. akce 219180011	VD Les Království, rekonstrukce koruny hráze
I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. etapy).
II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ) včetně aktuálního rozpočtu. Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o příslušném povolení stavby, a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu      
2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u akce č. 119180005 VD Les Království, oprava koruny hráze i následující činnosti: 
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumen-tace,
b) geodetické zaměření
· geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,
c) diagnostika uložení klenbové nosné konstrukce přemostění přelivů nad přelivnou plochou hráze 
diagnostika bude zaměřená především na zjištění příčin poškození středních pilířů i vodorovných trhlin v patním kvádru, na základě výsledků zjištění bude navržena technologie i způsob opravy poškozených míst u objektu SO 06,
d) podrobný stavebně technický průzkum a diagnostika betonových konstrukcí pro stanovení stupně poškození betonových částí objektu SO 07 v níže uvedeném rozsahu: 
· bude provedeno minimálně 7 ks vrtů o ⌀70 mm 
výstupem bude znalost pevnosti v tlaku, objemová hmotnost, nasákavost, alkalická reakce kamene (1 vzorek), odtrhové zkoušky (10 vzorků).
Na základě výsledků bude navržen postup a technologie sanace těchto konstrukcí.
Všechny prováděné činnosti budou provedeny akreditovanou laboratoří.
Bude provedeno vyhodnocení vrtů a zpracování závěrečné zprávy včetně fotodokumentace.
e) Rozpočet.
2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u akce č. 219180011 VD Les Království, rekonstrukce koruny hráze i následující činnosti:
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
b) geodetické zaměření
· geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,
c) diagnostický průzkum konstrukce a podloží vozovky na hrázi – vrtaná popřípadě kopaná sonda
· všechny prováděné rozbory a měření budou provedeny akreditovanou laboratoří
· výstupem bude vyhodnocení vrtů a zpracování závěrečné zprávy včetně fotodokumentace
d) vypracování dopravně-inženýrského opatření (DIO) během stavby,
e) Rozpočet.
2.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci výkonu inženýrské činnosti u obou akcí i následující činnosti:
a) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, projednání se zástupci NPÚ apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
b) zpracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu,
c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
2.6. Projektové dokumentace budou vypracovány dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace budou zpracovány osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.
2.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Záměr opravy na akci „VD Les Království, oprava koruny hráze“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 03/2023,
· Investiční záměr na akci „VD Les Království, rekonstrukce koruny hráze“ zpracovaný závod Jablonec nad Nisou v 03/2023,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace.
2.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2022.
3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: červenec - srpen 2023
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2027
3.3.  Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce č. 119180005 VD Les Království, oprava koruny hráze v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DSJ 					do 31. 12. 2023
II. etapa – čistopis DSJ + IČ				do 120 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací a činnosti
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2027

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce č. 219180011 VD Les Království, rekonstrukce koruny hráze v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DSJ					do 31. 12. 2023
II. etapa – čistopis DSJ + IČ				do 120 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací a činnosti
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu  o dílo následující ujednání:
Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1. – 15.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP)- odst. 5 písm. b, odst. 16, odst. 18.,
[bookmark: _GoBack]Čl 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – odst. 1. – 22.
Čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2.
5.3. Zhotovitel vystaví pro každou jednotlivou akci daňový doklad po protokolárním předání jednotlivých etap v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.
5.4. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
 

      Za objednatele:						Za zhotovitele:



elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
   Ing. Petr Martínek				jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel					funkce


VD Les Království, oprava + rekonstrukce koruny hráze		čísla akcí: 119180005 + 219180011
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