Smlouva o dílo

		
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	xx/20xx
Číslo smlouvy zhotovitele: 	xx/20xx


„Jez Kadaň, horní - rekonstrukce “– studie proveditelnosti

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:		Ing. Miloslav Šmolík, investiční ředitel
oprávněn jednat o věcech technických:	Ing. Miroslav Beržinský, vedoucí Odboru obchodní přípravy investic 
zástupce objednatele:	……………………………………………
mobil:	+ 420 ………………………..
e-mail:	....................@poh.cz

IČO:				70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

zhotovitel:	……………………………………….……
sídlo:	………………………………….…………
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		…………………………………….………
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	…………………………………….………
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]vedoucího projektového týmu (hlavní inženýr projektu-HIP):	…………………………………….………
		tel.:	 	……………………
		e-mail:	 	……………………
zástupce vedoucího projektového týmu	…………………………………….………
		tel.:	 	……………………
		e-mail:	 	……………………
IČO:	……………………
DIČ: 	……………………
bankovní spojení:	……………………
číslo účtu:	……………………
zápis v obchodním rejstříku:	………………………………………….……

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je zpracování a zajištění: studie proveditelnosti na akci „Jez Kadaň, horní - rekonstrukce“.

Studie proveditelnosti řešící návrh revitalizace (kompletní či částečné zrušení) jezu na řece Ohři v Kadani (GPS souřadnice: 50.3746397N, 13.2659725E), včetně posouzení navrhovaných variant na ovlivnění dotčeného území s dopadem na veřejný sektor a životní prostředí. Jedná se o úsek Ohře ovlivněný vzdutím a úsek pod stávajícím jezem. 

Stávající jez je obloukový s proudnicovou přelivnou hranou s vývarem. Stavební délka jezu je cca 123 m s rozdílem spodní a horní hladiny cca 0,8 m. Jezové těleso je kamenné s dřevěnou trámovou konstrukcí. 

Studie proveditelnosti bude řešit:
· posouzení ovlivnění území v rozsahu: Jez Kadaň, dolní - VD Kadaň,
· odtokové poměry (změna proudění, snížení hladiny, povodňové ohrožení, budoucí podoba řeky, rozsah břehů, přístup k vodě),
· zanášení koryta, sedimenty, čištění, 
· vliv na životní prostředí (vodní prostředí, břehové porosty),
· vliv na okolí (krajinářsko-architektonické posouzení, sladění s nábřežím, revitalizace příbřežní zóny),
· rozsah stavební činnosti, zatížení území stavební činností,
· časovou náročnost (příprava, stavba, zapojení nového stavu do okolí),
· vizualizaci budoucího stavu a její prezentaci, příklady z praxe,
· finanční náročnost

Součástí studie budou:
A	ODTOKOVÉ POMĚRY 
(změna proudění, snížení hladiny, povodňové ohrožení, budoucí podoba řeky, rozsah břehů, přístup k vodě, atd.)
A.1	Geodetické zaměření (cca 1,2 km, 12 PF řezů cca po 100 m v úseku od dolního jezu až k hrázi VD Kadaň (včetně zaměření mocnosti sedimentů))
A.2 	Digitální model stávajícího terénu (GZ-PF, DMR G5)
A.3 	Hydraulický model (HEC-RAS 1D) - Qm i QN, 2D nebo 1D/2D model
A.3.1 	Varianta  V0 – stávající (DOP: jez dolní, kalibrace (měrná kampaň))
A.3.2 	Varianta  V1 - odstranění jezu, alternativně částečné odstranění (úprava DMT)
A.3.3 	Vyhodnocení variant V0/V1 (Změny hladiny, břehové čáry, přístupy,… - podklad pro           navazující práce a posudky)
A.4 	Hydraulický model - návrh/y, vyhodnocení, projednání - dle E.6 - V návrhové části, později, stavba, DMT- návrh
A.5 	Posouzení vlivu ledových jevů na nově navrhovaný stav (Posouzení nového hydraulického chování toku na vliv tvorby ledu, vliv manipulací pod VD Kadaň na ledové jevy)

B 	ZANÁŠENÍ KORYTA, SEDIMENTY, ČIŠTĚNÍ
B.1	GZ zaměření mocnosti sedimentu (PF, viz A.1)
B.2.1 	Zrnitost sedimentu (Ve zdrži, 3x3 ks (2x u břehů, 1x střed))
B.2.2 	Kvalita sedimentu (Vyhláška 273/21)
B.3 	IGP – základní vrtný průzkum (4ks dynamické penetrace (2+2 ks v příbřežní zóně na LB i na PB, hl. 6 m (popř. jádrové vrty)
B.4 	Provoz – stávající chod splavenin, sezónnost, vliv VD Kadaň (Součinnost s provozem ZCV (provoz CV poskytne dostupné informace o současném stavu))
B.5 	Provoz – budoucí (dle varianty návrhu) - součinnost s provozem ZCV (návrhy budou diskutovány s provozem CV o možnostech údržby, časový plán údržby)
B.6 	Stanovení managementu nakládání se sedimentem do doby ustáleného stavu (Pokud bude nutné částečně těžit, tak i doporučený návrh nakládání s odpady)

C 	POSOUZENÍ OVLIVNĚNÍ ÚZEMÍ V ROUZSAHU JEZ KADAŇ, DOLNÍ - VD KADAŇ
C.1 	Terénní průzkumy, technická infrastruktura, stávající objekty příbřežní zóny a jejich vazba na zdrž, vodní práva – VYHODNOCENÍ (Vazba okolí na stávající zdrž - výpusti, objekty, čerpání, nábřežní zdi apod.)
C.2 	Hydrogeologická rešerše a poměry – hodnocení stávajících podkladů
C.3 	Model proudění podzemní vody (stávající stav, odstranění jezu, popř. později vybraný        návrh)
C.4 	Zhodnocení na stabilitu území vlivem změn hladin a režimu podzemních vod

D	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1 	Dendrologické průzkumy, vyhodnocení – oba břehy 
D.2 	Biologický průzkum, vyhodnocení – oba břehy, vodní tok 
D.3 	Příklady z praxe - ukázky podobně provedených revitalizací
D.4 	Stanovení prognózy vývoje BP, změny vodní nebo na vodu navázané fauny a flóry (včetně určení negativních a pozitivních dopadů a jejich porovnání)
D.5 	Zatížení ŽP stavební činností (porovnání pro celkové reko a při odstranění kce jezu, argumentace pro odstranění jezu)

E 	VLIV NA OKOLÍ A NÁVRHY
E.1 	Rekapitulace  A-D ve vazbě na návrhy
E.2 	Architektonické a krajinářské návrhy
E.3 	Vodohospodářské a krajinářské návrhy, koordinace
E.4 	Vyhodnocení možných koncepcí, výběr výsledné varianty, dopracování (Povodí Ohře, Město Kadaň, AOPK, památkáři, územní plán MÚ Kadaň, popř. i další)
E.5 	Projednání E.4
E.6 	Zapracování připomínek
E.7 	Návrhy související s rekreací (rekreační využití včetně informačních ( i edukačních) tabulí, vyhodnocení vlivu na stávající rekreační využití)

F 	ROZSAH STAVEBNÍ ČINNOSTI, ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ STAVEBNÍ ČINNOSTÍ	
F.1 	Přístupy, přeprava materiálů, vnitrostaveništní doprava, zařízení staveniště + jednání s městem, případně s vlastníky dotčených pozemků (definice omezených přístupů a přepravních tras)
F.2 	Trvalé a dočasné skládky, recyklační centra	
F.3 	Ochrana staveniště před velkou vodou, převádění vody 	
F.4 	Bilance nakládání s bouraným materiálem - pokud se bude jednat o přírodní materiál, bude snaha o jeho ponechání v lokalitě bez zbytečné manipulace
								
G 	ČASOVÁ NÁROČNOST 
(zpracování PD, legislativa, příprava stavby, stavba, zapojení nového stavu do okolí)
G.1	Harmonogram	
G.2 	Návrh dalšího postupu	
	
H 	VIZUALIZACE BUDOUCÍHO STAVU A JEJÍ PREZENTACE
H.1	Vizualizace odsouhlasené varianty - minimálně 6 pohledů
				
I 	FINANČNÍ NÁROČNOST
I.1	Propočet nákladů	
I.2	Dotační tituly	
J	KOMPLETACE, VÝSTUPY, TISK	
J.1	Tištěná forma	6 paré 
J.2	Digitální forma 2x (word, excel, pdf, výpočetní soubory i modely)
				
Součástí díla jsou výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.

II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. 

Kompletní studie bude předána celkem v počtu 6 paré tištěné a 2 paré na elektronickém nosiči dat, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Průběh prací 
Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat výrobní výbory, a to vždy minimálně 4 výrobní výbory (vstupní, pro projednání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3,  pro schválení  návrhu revitalizace dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 a závěrečný VV). Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.
 
První VV bude svolán nejpozději do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na tomto VV zhotovitel předloží návrh koncepčního řešení a HMG prací dané studie. 

Další VV budou sloužit zhotoviteli k projednávání dílčích postupů a závěrů na zpracování studie, pro projednání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 a pro  přípravu schválení  návrhu revitalizace.

Na VV pro schválení návrhu revitalizace dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 zhotovitel předloží finální podobu studie proveditelnosti k jejímu odsouhlasení objednatelem, včetně kompletních variantních řešení s odborným odhadem realizačních nákladů těchto variant. 

Na VV budou výsledky prezentovány pokud možno elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele. 

Zhotovitel nejpozději 30 kalendářních dnů před konáním závěrečného VV předloží zástupci objednatele:
· 2 x pracovní paré Studie proveditelnosti - kompletní variantní řešení s odborným odhadem realizačních nákladů 
· 1x elektronickou verzi Studie proveditelnosti, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.
Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci SP. Kompletní SP bude předána zástupci objednatele v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v investiční komisi objednatele. 

Zhotovitel se zúčastní projednání v IK PŘ objednatele. Po úspěšném projednání a schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel zástupci objednatele v termínu do 1 měsíce po schválení v investiční komisi zbývající 4x kompletní paré Studie tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 . 

Zhotovitel se zúčastní projednání kompletní studie v investiční komisi objednatele. Při neúspěšném projednání studie v investiční komisi zhotovitel předělá části studie dle závěrů IK PŘ a znovu projedná studii v komisi následující. Jedná-li se o požadavek objednatele neprojednaný na VV, budou dodatečné práce uhrazeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní Studie. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí. 

Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení studie v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

Na plnění této veřejné zakázky se budou podílet následující klíčové osoby: 
· [bookmark: _Hlk134784218]vedoucího projektového týmu (hlavní inženýr projektu-HIP)
· zástupce vedoucího projektového týmu

V případě změny klíčových osob během provádění této veřejné zakázky musí tyto osoby splňovat stejné požadavky, jako původní klíčové osoby takto:  
a) vedoucího projektového týmu (hlavní inženýr projektu-HIP) je autorizovaným inženýrem, technikem či stavitelem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „zákon o autorizaci“)
má praxi alespoň 10 let,
má zkušenost s realizací 1 významné služby na pozici vedoucího projektového týmu, nebo hlavního inženýra projektu, jejímž předmětem bylo zpracování studie proveditelnosti, která řešila zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích a kde hodnota služby činila min. 1,0 mil. Kč bez DPH.

b) zástupce vedoucího projektového týmu je autorizovaným inženýrem, technikem či stavitelem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „zákon o autorizaci“)
má praxi alespoň 10 let,
má zkušenost s realizací 1 významné služby na pozici zástupce vedoucího projektového týmu, jejímž předmětem bylo zpracování 2D matematického modelu koryta významného vodního toku pro povodňové scénáře Q5, Q20 a Q100 v souvislé délce min. 1 km.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín provedení díla: 
a)  zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti  smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:         			  nejpozději do 30.04.2024

c) druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV  dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:         
                                                                                                         nejpozději do 28.02.2025

d) třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:			              nejpozději do 30.06.2025

e)   konečné plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné + 1x 
      elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3):                          1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŹ.

IV. CENA 

[bookmark: _Hlk104383005]Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí 
celkem: ……………….XXXXXXX,xx Kč bez DPH.

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.


Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3  po projednání a schválení na VV,ve výši 30% z částky XXXXXXX,xx Kč bez DPH , tj. XXXXXXX,xx Kč bez DPH

b) V případě druhého dílčího plnění dnem schválení  návrhu revitalizace na VV  dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až  J.2 studie proveditelnosti dle ve výši 20% z částky XXXXXXX,xx Kč bez DPH , tj. XXXXXXX,xx Kč bez DPH

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti po projednání a schválení na ZVV před projednáním v investiční komisi objednatele ve výši 30% z částky XXXXXXX,xx Kč bez DPH, tj. XXXXXXX,xx Kč bez DPH

d) V případě celkového plnění dnem předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti po podpisu „Rozhodnutí“ o schválení studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši a po zbývajících 20 % z částky XXXXXXX,xx Kč bez DPH , tj. XXXXXXX,xx Kč bez DPH. 
Schválení studie v IK PŘ je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 546.

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.

VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 

4. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
a. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
b. Je-li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy. 

7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla. 

8. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezúplatně. 

9. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.

10. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

VIII. LICENČNÍ PODMÍNKY

Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
 
IX. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. 

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 
3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

XI. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p., (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil
plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností
Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu
nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 týdnů po nabití účinnosti smlouvy o dílo, 
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dohodnuté části nebo dílčího termínu delší než 30 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Objednatel může zaplatit poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.
 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

7. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Tabulka k nacenění, návrh konceptu zadání studie, včetně harmonogramu prací
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V Chomutově dne				V xxxxxxx dne 


……………………………………			…………………………………….
Ing. Miloslav Šmolík				xxxxxxxxxxxxxxxxxxI
investiční ředitel					xxxxxxxxxxxxx
Povodí Ohře, státní podnik	 		xxxxxxxxxx
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