

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

„Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona) vám, na základě požadavku dodavatele, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 (obdržena dne 05.06.2023):

Dobrý den,
jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

1/ Vzhledem k tomu, že původní termín odevzdání nabídky na veřejnou zakázku 3.4.2023 je nyní již překročen cca o 2 a půl měsíce, upraví zadavatel termíny ve Smlouvě o dílo i ve Smlouvě o dílo – následná péče? Jedná se hlavně o pevné termíny výsadby a následné 5. leté péče, které vzhledem k posunu zahájení stavby by nemohly být splněny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Posun lhůty pro podání nabídky nemá vliv na termín výsadby a následné péče. Pozemek pro výsadbu není v kolizi se stavenišťem.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 08.06.2023

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal