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(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		239220014
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce:     VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci, výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování min. dvou návrhů zajištění stability betonového zábradlí včetně statického posouzení, které bude zpracováno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy budou obsahovat předběžné cenové kalkulace k projednání a zvolení vhodného řešení problematiky bezpečnosti provozu lávky.
II. etapa:	Vypracování konceptu projektové dokumentace stavby jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen koncept DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, resp. soupisu prací, dodávek a služeb, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění III. etapy).
III. etapa:	Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSJ včetně rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb.
Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o ohlášení stavby nebo o vydání stavebního povolení pro akci u místně a věcně příslušného úřadu. 
IV. etapa:	Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) terénní průzkum včetně nedestruktivních sond, případně destruktivních zkoušek pro ověření původní projektové dokumentace (v podrobnosti k DSJ) se zápisem,
b) provedení min. 2 návrhů způsobu zajištění stability betonového zábradlí včetně hrubé kalkulace provedení,
c) projednání jednotlivých způsobů realizace s objednatelem a případně se zástupci města.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti: 
a) vypracování DSJ, a to projednané a odsouhlasené varianty zabezpečení zídky (betonového zábradlí).

1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány,
b) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou (přístupy a zařízením staveniště) dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele),
c) zapracování veškerých případných připomínek do čistopisu DSJ, kompletace žádosti o ohlášení stavby nebo o vydání stavebního povolení pro akci u místně a věcně příslušného úřadu a dále kompletaci 4 paré čistopisů PD pro objednatele.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Investiční záměr na akci „VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky“ zpracovaný Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem v 01/2022,
· původní zadávací projektová dokumentace Lávky z roku 1916 a dokumentace skutečného provedení z roku 1917,
· zápis z hlavní prohlídky mostu z 09/2021,
· zápis z běžné prohlídky mostu z 12/2022.
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2022.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: červenec 2023
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2026
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - min. 2 návrhy zajištění stability betonového zábradlí vč. statického posouzení: 						do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - koncept DSJ:			do 90 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa - výkon IČ a čistopis DSJ:	do 90 dnů od písemné výzvy objednatele
 IV. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2026
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 4., 9., 13., 16.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 1.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 22.
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.14. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
1.16. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a  je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce



VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky	Číslo akce: 239220014
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