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Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde 
vždy o součást dodavatelské dokumentace (RDS). 

Příslušné body jsou převzaty z předchozí projektové přípravy, s provedením případných revizí a 
doplněny tak, aby z nich vyplývaly: 

 

(a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Předmětem dodavatelské dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby musí být mimo jiné 
podrobné specifikace všech výrobků dodaných na stavbu. Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem 
bude dále obsahovat zejména technologické postupy prací, montážní, konstrukční a dílenské výkresy, 
výkresy bednění, výkresy pomocných konstrukcí, výkresy pažení, detaily zábradlí, včetně montážních 
výkresů, kotvení, atd.; 

Tato dokumentace musí být schválena investorem akce a provozovatelem příslušných inženýrských 
sítí. 

 

(b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V plánu BOZP musí být kladen důraz na zajištění ochrany při práci v ochranných pásmech 
nadzemního silového vedení a drážního vedení. Plán BOZP bude zpracován v dostatečném předstihu 
před započetím výstavby. 

 

(c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných pásmech stávajících sítí veřejné a dopravní infrastruktury. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré požadavky uvedené ve vyjádřeních správců těchto sítí. 

V zájmovém území je soustředěno velké množství infrastruktury – areál centrální ČOV Olomouc, 
inženýrské sítě – silové vedení, plynovody, vodovodní přivaděč, důležité železnice a silnice. Do 
obvodu staveniště zasahuje ochranné pásmo dráhy (Ochranné pásmo drah železničních, dle §8 
zákona č. 266/1994 Sb. "Drážní zákon" - v aktuálně platném znění zákona č. 377/2009 Sb.). Ochranné 
pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
vedenou u celostátní i regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice 
obvodu dráhy. Do obvodu ochranného pásma dráhy zasahují tyto stavební objekty: 

SO 00 - Příprava území 

SO 00.1 – Zařízení staveniště 

SO 00.2 – Plochy dočasné deponie zemin 

SO 01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV 

SO 02.2 - Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV 
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SO 04.1 – Obslužná komunikace na hrázi u ČOV 

SO 04.2 – Přístupové cesty u ČOV 

SO 05  - Návrh kácení a náhradní výsadby 

SO 06.1 – Odstranění produktovodu 

Výstavbou PBPO bude přímo dotčeno drážní těleso trati Blatec – Olomouc. 

Do obvodu staveniště zasahuje rovněž ochranné pásmo pozemní komunikace silnice II. třídy č. 570. 
Ochranné pásmo je 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy. 

Pro zdárný návrh a následnou realizaci protipovodňových opatření bude nezbytně nutné přeložit 
silové vedení VN, kanalizaci, zároveň budou obvodem staveniště dotčena jejich ochranná pásma. 

 

Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí: 

trafostanice VN – ochranné pásmo 7 m na každou stranu 

distribuční vedení VN nadzemní – ochranné pásmo 7 m na každou stranu 

vedení NN - nadzemní, bez ochranného pásma 

vedení NN – podzemní, ochranné pásmo 1 m na každou stranu 

VTL plynovod – ochranné písmo 4 m na každou stranu 

STL plynovod – ochranné písmo 1 m na každou stranu 

vodovodní řad – ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu 

kanalizační stoky – ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu 

sdělovací kabel (optické, metalické) – ochranné pásmo 1,5 na každou stranu  

 

(d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na 
provádění stavby apod. 

V rámci stavby je navržena jedna plocha pro zařízení staveniště (dále ZS), vzhledem k rozdělení stavby 
na více etap. Plocha ZS je navržena v severní části staveniště na pozemku parc. č. 265/5 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce. Na této ploše je také navržena dočasná mezideponie/skládka (dále DS). Celková 
plocha dotčení pozemku je 3,8 Ha. Jedná se o nezpevněný pozemek, na kterém bude společné ZS a 
skládková plocha zemního materiálu. Po provedení nezbytného kácení, sejmutí ornice a urovnání 
plochy pozemku musí být plocha zařízení staveniště zpevněna silničními panely a oplocena. Celková 
plocha pro ZS a skládku je až 7 200 m2. Další plocha zařízení staveniště bude sloužit pro manipulaci a 
uskladnění zemin. Přístup na plochu je navržen stávajícím sjezdem z ulice Dolní Novosadská. 

Stavba bude prováděna v záplavovém území. Tomu musí odpovídat organizace na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zpracovat havarijní a povodňový plán během výstavby! 

Trvalá skládka přebytečného materiálu ze stavby etapy IV.A je navržena v ploše stávající skládky 
Zákopa na pozemku parc. č. 1736/1 v k. ú. Holice u Olomouce. Na této ploše je již uloženo cca 35 tis. 
m3 zeminy z předchozích etap PPO. Veškerá tato zemina bude v rámci této etapy přetříděna a vzniklé 
odpady budou podrceny a použity při výstavbě, nebo odvezeny na recyklační skládku. 
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Přebytečná zemina z etapy IV.A v celkovém množství cca 57 852 m3 bude ukládána v ploše skládky to 
předem daného tvaru tělesa, který odpovídá přísypu ochranné hráze SO 01.1.1 z následující etapy 
IV.B. Veškerá uložená zemina do násypů bude hutněna. Přebytečná ornice a podornice bude využita 
k ohumusování tělesa přísypu a zbytek bude uložen na tomto násypu. 

 

 
obr. 1 – tvar zemního tělesa trvalé skládky zeminy 

 
obr. 2 – příčný řez zemního tělesa trvalé skládky zeminy 

 

(e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochranu životního prostředí zajistí přímo na stavbě zhotovitel stavby, který bude provádět stavební 
činnosti v souladu s ověřenou projektovou dokumentací. Veškeré práce budou prováděny v souladu 
se schváleným havarijním plánem po dobu výstavby. 

Při výstavbě bude vznikat velké množství odpadů hlavně z odstranění stávajících stavebních 
konstrukcí a vytěžených zemin. 

Při výstavbě je nutné zajistit ochranu ponechaných dřevin v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 
Práce budou prováděny mimo kořenové zóny a koruny stávajících dřevin. 
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Z hlediska likvidace vzniklých odpadů bude při stavbě PPO uplatněn tento přístup: 

„v souladu s obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem“. 

 

(f) Požadavky na zapracování do povodňového plánu 

Po dobu výstavby musí být zpracovaný povodňový plán v souladu s §71 zákona č. 254/2001 Sb. 
včetně zajištění schválení příslušnými orgány státní správy a Povodím Moravy, státní podnik. 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

(a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemky jsou dány s ohledem na účel stavby (ochrana před povodněmi) tak, aby  co nejvíce 
respektovaly okolní zástavbu a bylo ochráněno maximální množství zástavby a co nejvíce okolní půdy 
s ohledem na stávající geomorfologické poměry, stávající porosty. 

V současném stavu dochází k zaplavování zájmového území při povodních na řece Moravě. Zájmové 
území je vymezeno korytem Moravy a železniční tratí na severu a silničním mostem na jihu. Zaplavení 
pozemků v nivě Moravy se projevuje už od průtoku Q30d na PB a při průtoku Q1 na LB. Obytná 
zástavba v zájmovém území je tvořena zejména rodinnými domy. 

 

(b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je v souladu se společným povolením č. j. 
SMOL/045895/2022/OZP/VH/Skb ze dne 21.03.2022. Nabytí právní moci 19.8.2022 rozhodnutím 
krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK/60572/2022 ze dne 28.7.2022. 

Dále pak s rozhodnutím o odstranění stavby č. j. SMOL/272335/2020/OZP/VH/Skb ze dne 
10.11.2020. Nabytí právní moci 27.11.2020. A rozhodnutím o odstranění stavby č. j. 
SMOL/236156/OZP/VH/Skb ze dne 05.10.2020. Nabytí právní moci 06.11.2022. 

 

(c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby 

Záměr je v souladu se záměry územního plánování, zejména s platným územním plánem města 
Olomouc. Zde je plocha zájmového území vedena jako veřejně prospěšná. 
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(d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Stavba je řešena v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Dle územního plánu Olomouce se celý navrhovaný záměr nachází v plochách LBC 10 a K 136/11. Dále 
v plochách 27/093Z, 27/092K a 27/126Z. 

 

(e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů k záměru ve vztahu k území a účastníků řízení jsou zapracovány 
v následujících odstavcích: 

společné povolení č. j. SMOL/045895/2022/OZP/VH/Skb ze dne 21.03.2022.: 

 práce musí být prováděny v době od 1.7. do 28.2 pod dohledem biologického dozoru 

 kácení bude prováděno v době od 1.11 do 31.3 (u stromů bez dutin) za dohledu biologického 
dozoru 

 kácení bude prováděno v době od 1.9 do 31.10 (u stromů s dutinami) za dohledu 
biologického dozoru 

 na podporu saproxylických organismů budou ponechány kácené stromy na místě 

 zásahy v korytě Moravy budou prováděny v době od 1.3. do 30.6. 

 

 

Zpráva o zapracování podmínek závazných stanovisek je uvedena v příloze č. B.1. 

 

(f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum a pod.,) 

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly v rámci DUSP provedeny 
následující doplňující průzkumy a aktualizace již zpracovaných průzkumů a podkladů: 

(f.1) Geodetické zaměření lokality (příloha F.1) 

Zpracovatel: 

ValMez geo s.r.o. 
Hranická 93, Krásno nad Bečvou 
757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 044 10 793 
DIČ: CZ04410793 
E-mail: info@valmezgeo.cz 
www.valmezgeo.cz 
 

mailto:info@valmezgeo.cz
http://www.valmezgeo.cz/
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Aktualizace mapových podkladů z předchozího stupně projektové dokumentace, reambulace území – 
polohopis a výškopis postihující změny a jejich zapracování.  Kontrolní zaměření a návrh na doplnění 
mapových podkladů, zejména na pevných stavebních konstrukcích v bezprostředním okolí vodního 
toku. Vytvoření aktualizovaného 3D modelu území. 

(f.2) Inženýrsko-geologický průzkum (příloha F.2) 

Zpracovatel: 

G-Consult, spol. s r.o. 

Výstavní 367/109 | 703 00 Ostrava-Vítkovice 

M +420 602 357 305 | T +420 597 430 931 

www.g-consult.cz 

 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro fázi povolení stavby byl proveden v potřebném rozsahu 
pro vlastní stavby PBPO a související objekty. Rozsah průzkumu odpovídá požadavkům objednatele. 
Rozsah provedených prací: 

- provedení 17 ks jádrových nepažených vrtů do hloubky 5 - 12 m, 

- provedení polohopisného a výškopisného zaměření realizovaných vrtů, 

- odběr 25 ks porušených vzorků zemin / kategorie vzorkování B, 23 ks neporušených vzorků 
zemin/kategorie vzorkování A 

- provedení laboratorních rozborů zemin ke zjištění jejich fyzikálních a mechanických vlastností 

- (stlačitelnost, triaxiální smyková pevnost, propustnost), 

- odběr 11 ks vzorků podzemní vody, stanovení agresivity na beton a ocel, 

- provedení 4 ks čerpacích zkoušek ve vybraných vrtech. 

(f.3) Podklady pro zjišťovacího řízení EIA (příloha F.3) 

Zpracovatel: 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

3. patro, dveře č. 407 

Tel.:   +420 585 203 166 

Mobil: +420 605 107 525 

(f.4) Stavebně technický průzkum (příloha F.4) 

V rámci stavebně technického průzkumu byla zajištěna dostupná PD a provedena fotodokumentace 
stávajících objektů a posouzení jejich ovlivnění navrhovaným záměrem. 

(f.5) Vyhodnocení dopravního řešení (příloha F.5) 

V rámci vyhodnocení dopravního řešení byly shromážděny podklady k dopravnímu zatížení 
ovlivněných komunikací navrhovanou stavbou. Dále byly navrženy objízdné trasy po dobu úplné 
uzavírky komunikací. 

http://www.g-consult.cz/
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Zpracovatel: 

ZLINMARK DZ s.r.o.,  

Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00, Brno 

T: +420 725 994 691 

E: zlinmark@zlinmark.cz 

(f.6) Biologický průzkum (příloha F.6) 

Zpracovatel: 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

ecological@ecological.cz 

tel. 585 203 166 

 

Po realizaci lze očekávat obnovu litorální i pobřežní vegetace a zlepšení stavu biotopů oproti 
stávajícímu stavu. Riziko po ukončení stavby představu-je expanze nepůvodních a invazních druhů. 
Při výsadbě dřevin je vhodné respektovat druhové složení potenciální přirozené vegetace.  

Ovlivnění živočichů při výstavbě lze celkově posoudit jako méně významné. Jejich populace mohou 
být ovlivněny lokálním zánikem biotopů (vykácení části břehových porostů, záborem zahrádkářské 
osady), nicméně v okolí se nachází dostatek refugií (často biotopově kvalitnějších).  

 

(f.7) Dendrologický průzkum (příloha F.7) 

Zpracovatel: 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

ecological@ecological.cz 

tel. 585 203 166 

 

Hodnocení a inventarizace dřevin (dendrologický průzkum) je prováděn na základě terénních 
průzkumů, za použití dostupných technických prostředků adekvátních k účelu a rozsahu prováděného 
průzkumu. Vlastní průzkumy jsou prováděny pochůzkou ve stanovené lokalitě a měřením a 
záznamem jednotlivých dřevin (porostů) a jejich dendrometrických parametrů. Základní identifikační 
údaje dřevin a porostů jsou: základní plocha, identifikační číslo dřeviny či porostu, jejich lokalizace 
(GNSS), taxonomické údaje, základní dendrometrické parametry dřevin, datum provedení průzkumu.  

(f.8) Provedení rozborů odpadů (příloha F.8) 

Zpracovatel: 

Povodí Moravy, s.p. 

Dřevařská 11, 602 00  Brno 

mailto:zlinmarkdz@zlinmark.cz
mailto:ecological@ecological.cz
mailto:ecological@ecological.cz
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vodohospodářské laboratoře 

laboratorepm@pmo.cz 

tel. 541 637 111 

(f.9) Posouzení průsaků (příloha F.9) 

V rámci posouzení průsaků bylo ověřeno proudění tělesem zemních valů a ochranných hrází vč. jejich 
podloží. 

(f.10) Základní korozní průzkum (příloha F.10) 

Zpracovatel: 

SIHAYA, spol. s r.o. 

Veleslavínova 6 

612 00 Brno 

www.sihaya.cz 

sihaya@sihaya.cz 

 

Úkolem bylo zajistit potřebné podklady pro stanovení korozního ohrožení projektovaných konstrukcí. 

(f.11) Hydrologické údaje 

Pro účel zpracování této projektové dokumentace byla objednána hydrologická data od ČHMÚ. Byly 
objednány N-leté a m-denní průtoky pro Moravu a průběh teoretické povodňové vlny (Q5 a Q100) pro 
Moravu. 

Hydrologické údaje pro Moravu: 

Uvedená hydrologická data odpovídají profilu řeky Moravy nad jezem Tážaly u Kožušan (ř. km 
226,400). 

 

Plocha zájmového povodí = 3 343,79 km2. 

 

Průměrná roční výška srážek na povodí za období 1931 – 1980 = 742 mm. 

 

Průměrný roční průtok Moravou = 26,9 m3/s. 

 

m - denní průtoky: 

Tabulka m-denních průtoků pro Moravu (m3/s) 

Dny 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Průtok  60,2 41,6 32,6 26,0 21,5 18,1 15,6 13,6 11,6 9,53 7,62 5,59 3,57 

 

N - leté průtoky: 

mailto:laboratorepm@pmo.cz
mailto:sihaya@sihaya.cz
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Tabulka N-letých průtoků pro Moravu (m3/s) 

N-letost 1 2 5 10 20 50 100 

Průtok  136 185 259 320 385 477 553 

 

(f.12) Podklady k vynětí ze ZPF 

Pro účel zpracování této projektové dokumentace a zajištění souhlasu vynětí orné půdy ze ZPF byl 
zpracován podklad pro žádost o vynětí ze ZPF. 

Zpracovatel: 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

ecological@ecological.cz 

tel. 585 203 166 

(f.13) Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz 

Pro účel zpracování této projektové dokumentace a zajištění souhlasů DOSS byl zpracován posudek o 
ovlivnění krajinného rázu. 

Zpracovatel: 

Ecological Consulting a.s. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

ecological@ecological.cz 

tel. 585 203 166 

 

(g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Provedením hlavních liniových objektů stavby protipovodňového charakteru nevznikají žádná 
ochranná ani bezpečnostní pásma. Nová ochranná pásma vznikají návrhem přeložek stávajících IS 
v rámci objektu SO 3 Přeložky inženýrských sítí. 

Podél nově umístěných liniových objektů protipovodňové ochrany vzniká manipulační pásmo v šířce 
min. 10,0 m. 

Zájmové území se nachází v záplavovém území vodního toku Morava. 

 

(h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod., 

Stavba je situována v břehové linii toku Moravy a v přilehlé široké levobřežní nivě. Nachází se tedy 
v záplavovém území významného vodního toku Morava v ř. km 199,958 – 296,255 změněného dne 
28.03.2006 opatřením obecné povahy č.j. KUOK 33030/2006. 

Stavba je navržena tak, aby zajistila spolehlivou funkci jako protipovodňové opatření, které ochrání 
zastavěnou část zájmového území před zaplavením při povodni do výše průtoku Q380 v řece Moravě 
s bezpečnostním převýšením. 

mailto:ecological@ecological.cz
mailto:ecological@ecological.cz
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Záměr se nenachází v poddolovaném území. 

 

(i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských sítí a 
objektů a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranic záboru stavby nebude mít 
realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Pro přístup na stavbu bude využita stávající uliční síť města Olomouce – zpevněné asfaltové 
komunikace, z nichž bude přímý vjezd na stavbou dotčené pozemky. Stavba nevyžaduje provedení 
dočasných komunikací. 

PD nepředepisuje žádnou specifickou ochranu okolí staveniště. Ochrana okolí staveniště související s 
ochranou životního prostředí, je popsána níže viz odstavec 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a 
jeho ochrana.  

Zhotovitel stavby je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma dřevin určených ke kácení a 
po dokončení stavby uvést veškeré nepřímo dotčené pozemky (manipulační plochy) do původního 
stavu. 

Stavba nezasahuje do odtokových poměrů okolních pozemků. Jednotlivé stavební objekty 
předpokládají takové provedení, kdy odvodnění veškerých okolních pozemků zůstane zachováno. 

Podzemní vody nebudou provedením záměru ovlivněny. V místech vlastního navýšení hráze na PB 
může v některých případech dojít k mírnému lokálnímu omezení pohybu podzemních vod vlivem 
realizace podzemní těsnící clony. Toto omezení se bude projevovat nejvíce při rozlivech a zaplavení 
návodní strany hráze. Za běžných podmínek lze zásah hodnotit jako nevýznamný zejména s 
přihlédnutím k přirozenému rozkyvu úrovní HPV a tomu odpovídajícím přirozeným sezónním 
změnám. Vzhledem k tomu, že nedojde ke změně charakteru půdního pokryvu ani výrazným změnám 
běžných úrovní hladin vodotečí, lze očekávat, že úroveň HPV ve vztahu k místní erozní bázi se ani v 
detailu nezmění. 

 

(j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Objekty SO 01.1.2 - Úprava místní komunikace a cyklostezky, SO 02.1.2 - Most přes obtokové rameno 
a SO 02.3.3 - Most přes odstavné rameno zahrnují v rámci výkopových prací frézování stávajícího 
živičného krytu vozovky (cyklostezky) vč. podkladních vrstev vozovky. 

Odstranění a demolice stávajících staveb je navržena v rámci stavebního objektu SO 06 – Odstranění 
staveb. V rámci tohoto stavebního objektu bude odstraněno stávající ocelové potrubí produktovodu 
ve správě Veolia. Dále bude odstraněno stávající opevnění Moravy na obou březích od silničního 
mostu po železniční ve správě Povodí Moravy, s.p. 

V rámci stavebního objektu SO 00.3 – PPO Nový Svět bude odstraněno stávající pletivové oplocení, 
které je v kolizi s navrženým tělesem hráze. Celkem bude odstraněno 496 m oplocení. 

V rámci stavebního objektu SO 01.2 – Navýšení stávající hráze u ČOV bude odstraněno stávající 
pletivové oplocení, které je v kolizi s navrženým rozšířením tělesa hráze. Celkem bude odstraněno 
86,0 m oplocení. 

Při bouracích pracích bude postupováno dle Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb. o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

V rámci SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby je navrženo kácení celkem 532 ks dřevin z důvodu 
kolizí navrhovaných opatření s dřevinami, zajištění přístupu na stavbu a provádění prací. Dále bude 
odstraněno celkem 180 210 m2 křovin. V rámci IV. A etapy bude káceno celkem 398 ks dřevin a 
78 071 m2 křovin. Návrh kácení je zpracován na podkladě aktualizované inventarizace dřevin (příloha 
F.7 ve vazbě na možnosti umístění vlastní stavby – prostorové poměry v místě a v návaznosti na 
vytvoření budoucí kvalitní náhrady dřevin. Provádění kácení se bude řídit doporučením dle 
zpracovaných posudků. Povolení ke kácení dřevin bude předmětem samostatné žádosti o kácení 
dřevin a bude se řídit vyhláškou č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
v platném znění. Zhotovitel bude disponovat souhlasy vlastníků pozemků, na nichž se uvažované 
dřeviny nachází. 

Při provádění stavebních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré blízké dřeviny 
chránit před poškozením. 

Podrobnější popis na množství odpadu je popsán v příloze 1 této zprávy (B.1 Projekt odpadového 
hospodářství). 

 

(k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k druhu stavbou dotčených pozemků dojde k dočasným a trvalým záborům zemědělského 
půdního fondu (ZPF). Pozemky pod ochranou ZPF zasažené stavbou jsou specifikovány v záborovém 
elaborátu. Podrobné řešení pozemků ZPF je v příloze F.12. Příslušným k vydání vynětí ze ZPF je 
Krajský úřad OŽP. 

Z důvodu etapizace celé stavby je potřeba také k vynětí ze ZPF přistupovat odděleně po jednotlivých 
plánovaných etapách výstavby!  

Pozemky určené k zatravnění nebudou z ochrany ZPF vyjmuty. Na těchto plochách bude zajištěna 
změna využití území z orné půdy na TTP. Jako podklad pro vynětí ze ZPF bude zpracován samostatný 
elaborát vč. pedologického průzkumu a plánu rekultivace. V rámci IV. A etapy PPO bude půda 
vyjmuta ze ZPF v k.ú. Holice u Olomouce a Nové Sady u Olomouce. 

Celková plocha trvalých záborů zemědělského půdního fondu je 60 318 m2. 

Celková plocha dočasného záboru ZPF nad 1 rok je 38 134 m2. 

 

Stavbou nejsou přímo dotčené lesní pozemky. Stavba nezasahuje do ochranného pásma pozemků 
určených k plnění funkce lesa (do vzdálenosti 50 m od hranice pozemku). 

 

(l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště, pro pohyb stavební mechanizace a logistické zásobování stavby stavebním 
materiálem a stavebními technologiemi, bude zajištěn odděleně pro oba břehy Moravy a pro území 
dělené železniční tratí. 
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Hlavní přístup na stavbu je z krajské komunikace II/570. Zde budou využívány tři stávající sjezdy. Dva 
jsou nedaleko silničního mostu přes Moravu. Jeden na LB a druhý na PB. Třetí sjezd je na stávající 
polní cestu. 

Tyto veškeré přístupy jsou mimo zastavěné území. Přístup je tedy navržen v dostatečném množství, 
aby došlo k rozdělení dopravy. 

Přístupy ke stavbě jsou zakresleny v příloze C.1 Situační výkres širších vztahů. 

Pro IV. A etapu bude zařízení staveniště zřízeno na pozemku parc. č. 265/5 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce. Na této ploše je také navržena dočasná mezideponie. Celková plocha dotčení pozemku je 
3,8 Ha. 

Pozemky ZS jsou chráněny proti povodni do Q5 toku Morava. Plochy ZS jsou však situovány 
v záplavovém území Q100. Z toho důvodu je nutné, aby zhotovitel provedl nezbytná opatření při 
ochraně ZS proti povodni. Plochy ZS jsou výhodné z pohledu napojení na veřejné komunikace. 

Vzhledem k charakteru pozemků uvažovaných jako manipulačních ploch, PD nepředpokládá 
dodatečné zpevňování přístupů na stavbu. 

Povrchy, dotčené příjezdovou trasou a dalším dočasným záborem (manipulační plochy), budou před 
zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu 
včetně obnovy původního travního porostu. Přístupy budou projednány a odsouhlaseny vlastníky 
dotčených pozemků. 

Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení 
nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a 
příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního 
provozu v daném úseku. 

Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny v situačních výkresech. Při realizaci stavby musí být 
dodrženy podmínky správců sítí. 

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. Zařízení 
staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné dovážet v cisternách. 
Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení 
(diesselagregát).  

 

(m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vyvolané investice etapy IV.A 

 SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace 

 SO 03.1.4 – Opatření na odlehčovacích stokách 

 SO 03.1.5 – Opatření na dešťové kanalizaci na PB 

 SO 03.1.6 – Hradidlová komora na dešťové kanalizaci na PB 

 SO 03.2.8 - Přeložka silového VN podzemního 

 SO 03.2.9 - Přeložka silového VN podzemního 

 SO 03.2.10 - Přeložka silového VN podzemního 

 SO 03.2.11 – Přeložka přípojky NN k čerpací stanici 

 SO 03.5.3 - Přeložky výtlačného potrubí 

Související investice 
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 Protipovodňová ochrana města Olomouce – etapa II. A  

 Modernizace trati Olomouc – Prostějov - Nezamyslice 

(n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí 

Pozemky dotčené touto stavbou v katastrálním území Holice u Olomouce, Nové Sady u Olomouce a 
Hodolany. 

Situace stavby i záborů byly zpracovány digitálně v souřadném systému S-JTSK. Tímto způsobem je 
jednoznačně dána vzdálenost hranice stavby od všech hranic pozemků a sousedících staveb.  

Seznam pozemků je aktualizován k datu 31.10.2022 a je uveden v příloze B.2. 

 

(o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Navrženou stavbou nebudou zasaženy jiné pozemky, na kterých vznikne nové ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

(a) Dočasné a pomocné objekty 

 

SO 00 - Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací na protipovodňových opatřeních, úpravách komunikací 
nižších tříd, souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí je nutné provést některé 
práce, které souvisí s přípravou území. V rámci objektu proběhne všeobecné vyklizení dotčených 
zemědělských pozemků od zanechaných zbytků rostlinné výroby a hlavně vyklizení bývalé 
zahrádkářské kolonie a odstranění stávajících studní. Dojde k vyklizení pozemků označených jako 
ostatní plochy. 

Na pozemcích budou odstraněny drobné stavby jako boudy, myslivecké zařízení ve volné krajině, 
ohrady, ploty, reklamní tabule apod. 

Součástí prací spojených s přípravou staveniště bude i vytyčení stavby včetně zabezpečení, označení, 
vytýčení stávajících inženýrských sítí a ochrana stávajících stromů, které by mohly být nějakým 
způsobem dotčené stavbou. 

Dále si zhotovitel stavby zajistí osazení přechodného dopravního značení dle Dopravně-inženýrského 
opatření (DIO). Jedná se hlavně o objízdnou trasu při úplné uzavírce místní komunikace ul. Šlechtitelů 
po dobu výstavby SO 01.1.2. 

V rámci stavby budou rovněž řešeny skladovací prostory a pomocné provozy (např. obalovny, 
betonárny), protože ty jsou stejně jako zařízení staveniště (ZS) odvislé od vybraného zhotovitele.  

SO 00.1 – Zařízení staveniště 

Součástí tohoto stavebního objektu jsou veškeré práce spojené s dočasnou plochou zařízení 
staveniště. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví města Olomouc. Pro etapu 
IV. A je zařízení staveniště navrženo na pozemku parc. č. 265/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce. 
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Pozemky jsou vhodné pro umístění plochy zařízení staveniště s ohledem na umístění mimo záplavové 
území pro Q5 toku a napojením na veřejné komunikace. Součástí SO jsou veškeré práce spojené 
s odstraněním zařízení staveniště a uvedením pozemků do původního stavu. Jedná se hlavně o 
zpětné navrácení sejmuté ornice a následná rekultivace. Z hlediska ochrany ZPF zde bude provedeno 
dočasné odnětí nad 1 rok. 

SO 00.2 – Plochy dočasné deponie zemin 

Součástí tohoto stavebního objektu jsou veškeré práce spojené s úpravou určených ploch, které 
budou sloužit pro dočasnou skládku zemin. Bude se hlavně jednat o sejmutou ornici z dočasného 
záboru, podorniční vrstvu a zeminy nevyužité na stavbě. Jako dočasná deponie bude využita plocha 
v chráněném území nedaleko ČOV, parc. č. 265/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce. Na celé ploše budou 
vykáceny veškeré dřeviny, provedeno plošné urovnání hald zemin a sejmuta ornice, která bude 
dočasně uložena na tomto pozemku. Po ukončení skládky bude ornice navrácena zpět a na ploše 
bude provedena rekultivace (zatravnění). Z hlediska ochrany ZPF zde bude provedeno dočasné odnětí 
nad 1 rok. Předpokládáme umístění zeminy do výšky max. 1,5m v celé ploše dočasného záboru. 
Celková plocha dočasného záboru je 3,8 Ha. 

Rozpočtově jsou oba tyto SO začleněny do VRN. 

SO 00.3 – Přípravné práce 

Tento SO má samostatnou přílohu v části D této projektové dokumentace. Samostatně jsou také 
rozpočtovány náklady na tento SO. 

 

(b) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

U následujících stavebních objektů se jedná o novostavby: 

SO 02.2 - Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV 

SO 02.3.2a – Revitalizace nivy – zatravnění území určeného k rozlivům (změna kultury) 

SO 02.3.3 – Most přes odstavné rameno 

SO 03.1.6 – Hradidlová komora na dešťové kanalizaci na PB 

SO 04.1 – Obslužná komunikace na hrázi u ČOV 

SO 04.2 – Přístupové cesty u ČOV 

SO 04.7 – Obslužná komunikace u odstavného ramene 

SO 05.2 – Návrh náhradních výsadeb 

 

U následujících stavebních objektů se jedná o změnu dokončené stavby: 

SO 01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV 
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SO 02.3.1 – Napojení odstavného ramene Moravy 

SO 03.1 - Přeložky a opatření na vodárenských zařízení  

SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace 

SO 03.1.4 – Opatření na odlehčovacích stokách 

SO 03.1.5 – Opatření na dešťové kanalizaci na PB 

SO 03.1.6 – Hradidlová komora na dešťové kanalizaci na PB 

SO 03.2 - Přeložky silových kabelů 

SO 03.2.8 - Přeložka silového VN podzemního (PD zajišťuje správce DS) 

SO 03.2.9 - Přeložka silového VN podzemního (PD zajišťuje správce DS) 

SO 03.2.10 - Přeložka silového VN podzemního (PD zajišťuje správce DS) 

SO 03.2.11 – Přeložka přípojky NN k čerpací stanici 

SO 03.5 - Přeložky závlah 

SO 03.5.3 - Přeložky výtlačného potrubí 

 

(c) Účel užívání stavby 

Účelem navrhovaných přírodě blízkých protipovodňových opatření je zajištění protipovodňové 
ochrany zastavěné části města Olomouc v lokalitě nad silničním mostem na krajské komunikaci II/570 
až po lokalitu U  Dětského domova, na povodňové průtoky do Q380.  

Doprovodným účelem je zlepšení hydromorfologického stavu toku řeky Moravy a její nivy ve shodě s 
evropskou legislativou a metodikou MŽP „Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v 
nivách – metodika monitoringu a vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních toků 
včetně návrhu opatření k dosažení dobrého ekologického stavu vod“. Dalším doprovodným prvkem 
k protipovodňové funkci je zlepšení ekologického stavu vodního toku a obnova jeho přirozených 
funkcí toku, které byly v minulosti jeho regulací významně pozměněny. 

 

(d) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu s životností min. 100 let. 

 

(e) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. V případě stavebního objektu SO 01.1.2 - Úprava 
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místní komunikace a cyklostezky jsou zachovány veškeré prvky bezbariérového užívání veřejné 
komunikace. Na všech ostatních stavebních objektech se nepředpokládá zajištění bezbariérového 
užívání stavby. 

 

(f) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace jsou uvedeny v části B.1, odst. e). 

Vzhledem k nutnosti kácení vzrostlých stromů a odstranění náletových dřevin podél toku řeky 
Moravy navrhujeme kompenzační opatření pro drobné živočichy aby nedošlo k jejich ohrožení či 
znemožnění migrace. 

Jako kompenzační opatření pro drobné živočichy jsou navrženy budky pro netopýry, plazníky, 
broukoviště a kmeny stromů ve vodě (mrtvé dřevo). 

 

Budky pro netopýry (8 ks) - BN 

Budky pro netopýry jsou navrženy dva typy, menší s jednou komorou a větší pro početnější kolonie s 
oddělenými vnitřními komorami. Budky se budou umisťovat ve výšce nad terénem 3 m a v menším 
počtu 5 až 6 m nad terénem, což vyhovuje některým druhům netopýrů. 

Orientace budek je navržena na jihovýchod až jihozápad. Tato orientace pomáhá udržování vysoké 

teploty v budce díky zahřívání slunečními paprsky. Vstupní otvor (štěrbina) do budky je navržen 

v rozmezí 1,5 cm až 3 cm. Rozmístění budek je zakresleno v situaci C.2 – Koordinační situační výkres. 
Finální rozmístění bude dohodnuto na místě po dokončení výstavby. 

 

 
Plazníky (3 ks) - PL 

Dalším prvkem, který je navržen jako kompenzační opatření je plazník tvořený klestím kladeným do 
uzavřeného rámu z kulatiny. Klestí je přesypáno ornicí a osázeno. Chodbičky mezi zeminou a větvemi 
hojně využívají různé druhy plazů jako úkryt, nebo pro rozmnožování. 
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Broukoviště (3 ks) - BR 

Broukoviště jsou uměle sestavené soubory kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, který vytváří 
niku pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo. 
Na realizaci broukoviště budou využity kmeny z pokácených stromů, které bylo nutné odstranit pro 
realizaci stavby. Tyto kmeny budou ukotveny do terénu takovým způsobem, aby se zamezilo jejich 
možnému pádu či vyvrácení a ohrožení obyvatel, nebo zvířat vyskytujících se v jejich blízkosti. 
Do některých kmenů budou vyvrtány otvory sloužící jako úkryt pro drobné ptactvo či hmyz. Po 
obvodu budou rozmístěny volně ložená torza pokácených stromů, ideálně s výletovými otvory pro 
brouky. 

 
 

Ptačí budky (8 ks) - PB 

Budky budou rozmístěny v rámci celé plochy zájmového území. Návrh umístění je znázorněn v situaci 
C.2 – Koordinační situační výkres. 
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Kmeny stromů ve vodě - mrtvé dřevo v korytě (6 ks) 

Dalším opatřením sloužícím jako úkryt pro plazy či vodní živočichy budou kmeny stromů částečně 
situované na souši a částečně ponořené ve vodě. Tyto kmeny budou situované např. v místě 
průtočných ramen s trvalou hladinou. Kmeny je nutno situovat tak, aby nebránily průtoku vody v řece 
Moravě a nestaly se překážkou o kterou se při průchodu větších průtoků zachytí předměty strhnuté 
proudem. 
Kmeny budou umístěny jednou polovinou na souši a druhou polovinou budou ponořeny do vody. 
Kořenový systém bude vždy umístěn do vody, kde vytváří množství úkrytů pro malé druhy obratlovců 
a vodního hmyzu. Ideální průměr kmene je 40 - 50 cm, ale lze použít i jiný rozměr. Kmen bude sloužit 
jako dosedací plocha pro ptáky a jako úkryt ho budou používat menší druhy ryb. 
Ukotvení kmene bude provedeno pomocí kůlů zaražených podél kmene a i skrz něj.

 
 

Úkryty pro drobné živočichy 

Součástí SO 02.2 je návrh těžkých patních kamenů pod trvalou hladinou, které budou umístěny tak, 
aby tvořily úkryty pro drobné vodní živočichy. 

 

(g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Předmětná problematika není v dokumentaci řešena. 

 

(h) Navrhované parametry stavby 
Protipovodňová ochrana je navržena na průtok výše Q380 = 650 m3/s řeky Moravy s bezpečnostním 
převýšením min. 0,5 m. Zároveň je požadován návrh řešení odtokových poměrů v ochráněném 
území, tj. neškodné odvedení vnitřních vod v území za ochrannými hrázemi v době běžných průtoků i 
za povodně. 
Pro návrh základních parametrů ochranných staveb v rámci projektové dokumentace byly stanoveny 
následující výchozí předpoklady: 

 návrhový průtok – Q380 = 650 m3/s  

 plocha podzemní těsnící clony 6 000 m2; 

 mobilní čerpací jednotky 1 ks; 

 zastavěná plocha 38,3 tis. m2. 
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- SO 01.2 – Navýšení stávající hráze u ČOV 

 - délka hráze 1082 m 

 - sklon vzdušného líce 1:3 

 

(i) Základní bilance stavby 

Stěžejní bilancí pro tuto stavbu je přesun a využití odtěžené zeminy. Celá stavba je projektována tak, 
aby přebytek zeminy a s tím spojená mimostaveništní doprava byly co nejmenší. Vhodná sejmutá 
ornice ze zemědělsky využívaných pozemků bude využita ke zpětnému ohumusování v rámci etapy 
IV.A, nebo bude uložena na TS a později vhodně využita k ohumusování zemních těles v rácmi etapy 
IV.B. Stejně tak méně kvalitní ornice, podorniční vrstvy z celé stavby a odvodněné sedimenty budou 
zpět vráceny v podobě ohumusování navrhovaných staveb.  

V části IV. A etapy jsou navrženy převážně stavební objekty, z kterých bude přebytek jak vhodné tak 
nevhodné zeminy pro další využití v rámci dalších etap PBPO. V rámci části IV. A etapy 
předpokládáme přebytek všech zemin až 58 000 m3. Většina vhodné zeminy bude uplatněna v rámci 
stavby v dalších etapách PBPO. Nevhodné zeminy pro stavbu, hlavně štěrky a písky budou uloženy na 
dočasné deponii na pozemku parc. č. 265/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce. Před skončením výstavby 
IV. A etapy budou tyto zeminy odvezeny na trvalou skládku Zákopa. Přebytečné zeminy vhodné pro 
využití v dalších etapách PBPO budou uloženy na skládce Zákopa na pozemku parc. č.  1736/1 v k. ú. 
Holice u Olomouce do předem projektované figury. Pozemky jsou v majetku Statutárního města 
Olomouc. Na pozemku parc. č. 265/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce budou tedy nevhodné zeminy 
(štěrky, písky) uloženy pouze po dobu výstavby IV. A etapy. Poté budou odvezeny jako nevhodné na 
trvalou skládku, případně budou nabídnuty k odprodeji. 

Při etapě IV.A vznikne také přebytek orniční a podorniční vrstvy. Určité množství bude využito 
k ohumusování zemních těles SO etapy IV.A. Přebytečné humózní vrstvy v množství cca 36 315 m3 
budou odvezeny na trvalou skládku, kde budou uloženy pro využití v etapě IV.B. 

Bilance zemin za celou stavbu (všechny etapy PBPO) bude vyrovnaná. V závislosti na skutečném 
množství zemin bude upraven přísyp ochranné hráze SO 01.1.1a. 

 

(j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Základním předpokladem výstavby je vydané pravomocné společné povolení příslušným 
vodoprávním úřadem. 

Předpokládané zahájení výstavby: 2023 

Předpokládaný konec výstavby:  2025 

 

Stavba je členěna na etapy z důvodu složitých majetkoprávních vztahů pro celou stavbu. 

Stavební objekty zařazené do etapy IV.A: 

SO 00 - Příprava území 

SO 00.1 – Zařízení staveniště 

SO 00.2 – Plochy dočasné deponie zemin 
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SO 00.3 – Přípravné práce 

SO 01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV 

SO 02.2 - Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV 

SO 02.3 - Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace nivy 

SO 02.3.1 – Napojení odstavného ramene Moravy 

SO 02.3.2a – Revitalizace nivy – zatravnění území určeného k rozlivům (změna kultury) 

SO 02.3.3 – Most přes odstavné rameno 

SO 03  - Přeložky inženýrských sítí 

SO 03.1 - Přeložky a opatření na vodárenských zařízení  

SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace 

SO 03.1.4 – Opatření na odlehčovacích stokách 

SO 03.1.5 – Opatření na dešťové kanalizaci na PB 

SO 03.1.6 – Hradidlová komora na dešťové kanalizaci na PB 

SO 03.2 - Přeložky silových kabelů 

SO 03.2.8 - Přeložka silového VN podzemního (PD zajišťuje správce DS) 

SO 03.2.9 - Přeložka silového VN podzemního (PD zajišťuje správce DS) 

SO 03.2.10 - Přeložka silového VN podzemního (PD zajišťuje správce DS) 

SO 03.2.11 – Přeložka přípojky NN k čerpací stanici 

SO 03.5 - Přeložky závlah 

SO 03.5.3 - Přeložky výtlačného potrubí 

SO 04  - Návrh cestní sítě 

SO 04.1 – Obslužná komunikace na hrázi u ČOV 

SO 04.2 – Přístupové cesty u ČOV 

SO 04.7 – Obslužná komunikace u odstavného ramene 
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SO 05  - Návrh kácení a náhradní výsadby 

SO 05.1 – Návrh kácení 

SO 05.2 – Návrh náhradních výsadeb 

*SO 06  - Odstranění staveb 

*SO 06.1 – Odstranění produktovodu 

*SO 06.2 – Odstranění a oprava opevnění mezi silničním a železničním mostem 

 

(k) Orientační náklady stavby 

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet, který je uveden v příloze F. 

 

 

 

 

 

V Brně, říjen 2022           

         Ing. Petr Husák 

         


