KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY


Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor




	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1130
	
	
	

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	12
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	122
	
	
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1130
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území
	
	
	
	
	

	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	265
	
	
	



	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	230
	
	
	

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	4
	
	
	

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	  ha
	1130
	
	
	

	 
	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH                              Kč   
     
	     30.3.2014
















	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	   ha
	1130
	200
	
	

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území         (cca  4 % území)
	ha
	68
	1400
	
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území)
	   ha
	68
	500
	
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1130
	300
	
	

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	10000
	
	

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.)Kč bez DPH

	   30.3.2015









	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
                od výzvy objednatele          

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	2 100
	
	
	do 2 měsíců od výzvy 

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	2 400
	
	
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	   ha
	1130
	
	
	do 2 měsíců od výzvy 

	 



	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
 (3.1.-3.2.) Kč bez  DPH                             Kč
	Dokončení díla    30.11.2015



                                                                                                  






	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH
	

	2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH
	

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	

	Celková cena bez DPH
	

	DPH
	

	Celková cena díla včetně DPH
	



	
	

	V Mělníku  dne   

	
	


	
	
	
	
	

	                 Za objednatele:
	          Za zhotovitele:

	
	







	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    ………………………………

        Ing. Oldřich Smolík
           ředitel PÚ Mělník
	…………………………………..











