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                                                                                                    Příloha  Zadávací dokumentace č. 2   

                                                                        Návrh
S M L O U V A   O   D Í L O

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

číslo smlouvy zhotovitele: 

číslo smlouvy objednatele: JPÚ č. 12/2010 

SMLUVNÍ STRANY:

	Objednatel 
	Česká republika  -  Ministerstvo zemědělství,  Pozemkový  úřad  Tábor

	Adresa: 
	Husovo náměstí 2938

	
	390 02  Tábor

	Právní forma 
	Organizační složka státu  

	Zastoupený
	Ing. Davidem Mišíkem

	
	ředitelem  Pozemkového úřadu Tábor  

	Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík

	                                                         
	ředitel Pozemkového úřadu Tábor 

	
	tel: 950 165 551, 724 179 204

	V technických záležitostech  oprávněn jednat:
	Ing.  Dana Šílená

	
	tel: 950 165 563,724 179 203  

	IČ
	00020478

	Fax
	381 252 012

	ID DS:           
	yphaax8

	Bankovní spojení
	KB České Budějovice

	Číslo účtu
	86- 8643760237/0100


a

	Zhotovitel 
	 

	Adresa:
	

	Zastoupený :
	

	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

pod č.j.:
	

	Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat:
	

	V  technických záležitostech  oprávněn jednat:                                                         
	

	IČ
	

	DIČ
	

	Fax
	

	ID DS:           
	

	Bankovní spojení
	

	Číslo účtu
	


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Pikov, Dobronice u Chýnova, Radkov u Tábora, Rataje u Bechyně, Bežerovice, Radenín, Tučapy u Soběslavi, Dvorce u Tučap, Brandlín u Tučap, Dírná a Zářičí u Dírné (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem upřesnění přídělu je určení hranic přídělu v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice přídělu nelze jednoznačně určit, (určení hranic přídělu v případech, kdy existují pouze neúplné, poškozené nebo nečitelné podklady nebo se podklady o přídělech nedochovaly - rekonstrukce přídělu). Jednotlivé návrhy JPÚ budou zpracovány samostatně po jednotlivých katastrálních územích.

2. 
Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

3.
Při plnění předmětu díla je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

· Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

· Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

·  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 

· Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

· Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

· Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).

· Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.
· Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.

· Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

· Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22.

· Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

· Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

· Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

· Platné technické normy.

· V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy.
4.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o určení hranic pozemků podle § 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.

5. 
Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. 
Nabídka zhotovitele ze dne ……………..

2. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně ověřený zápis.  

3. 
Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků.  
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem. 

.

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

2.1. Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. Vypracování soupisu pozemků řešených podle § 13 zákona č. 139/2002 Sb. zpracovaných podle vyhlášky č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 2 této vyhlášky upřesněných objednatelem, včetně převodníku parcel přídělového operátu – zjednodušené evidence – katastru nemovitostí – nová parcelní čísla, srovnávací sestavení parcel přídělu. Dokumentace bude předána zhotovitelem v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb., který bude upřesněn objednatelem. K rozhodnutí o určení hranic pozemků bude dodán soupis pozemků (tabulka č. 2 vyhlášky 545/2002 Sb., upřesněná objednatelem) a mapa pozemků v souvislém zobrazení s popiskou, datem a razítkem. Součástí upřesnění grafického přídělu bude lustrace státní půdy v obvodu pozemkové úpravy.

3. 
Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestavena z následujících fakturačních celků
3.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, ,výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn,, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD. 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
2.1. Upřesnění grafického přídělu - 4 x papírové zpracování a CD. 

3.1. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). 
Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v přílohách, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu. 

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce, Návrhové práce, Mapové dílo ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí …….Kč.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje ………. měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta ……. měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků, které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.  O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši ……Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6. 

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 - 11, která jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Pikov
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Dobronice u Chýnova
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Radkov u Tábora
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Rataje u Bechyně
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Bežerovice
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Radenín
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Tučapy u Soběslavi


[image: image7.wmf]Celková cena díla včetně DPH

0 Kč

Celková cena bez DPH

0 Kč

DPH

0 Kč

0 Kč

3. Zpracování mapového díla (3.1.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH

0 Kč

0 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.4.) bez DPH


Dvorce u Tučap
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Brandlín u Tučap
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Dírná
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Zářičí u Dírné


[image: image11.wmf]Celková cena díla včetně DPH

0 Kč

Celková cena bez DPH

0 Kč

DPH

0 Kč

0 Kč

3. Zpracování mapového díla (3.1.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH

0 Kč

0 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.4.) bez DPH


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH 

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. 
V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. 
U cen geodetických prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. 
Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po jednotlivých katastrálních územích po dokončení  jednotlivých hlavních fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
2. Fakturace etapy 3.1 Zpracování mapového díla bude provedena po vystavení potvrzení KP Tábor o kontrole mapového díla. 
3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve čtyřech vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
5. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.
Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

b. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c. zhotovitel vstoupí do likvidace;
d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.
6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení JPÚ

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V ………………… dne ………………..

Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

       Ing. David Mišík 
      statutární orgán




Pozemkového úřadu Tábor
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KPÚ s upřesněním přídělů

		

						Ucelená část, fakturační celek		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč		Termín 
ukončení 1)

				1.		Přípravné práce

				1.1.		Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu		ha						0

				1.2.		Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění		bod						0

						Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace		bod						0

				1.3.		Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní)		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech		ha						0

				1.4.		Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

						- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		bod						0

				1.5.		Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.6.		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.		100bm						0

						- vytyčení pozemků

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.7.		Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu		ha						0

				1.8.		Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha						0

				1.9.		Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání		ha						0

						Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH										0

				2.		Návrhové práce

				2.1.		Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací)		ks 2)		1				0

				2.2.		Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty		ha						0

						Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních		ha						0

				2.3.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu		100bm						0

				2.4.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení		100bm						0

				2.5.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha						0

				2.6.		Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		ks						0

						Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH										0

				3.		Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo								Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

				3.1.		Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ		100bm						0

						Stabilizace hranic pozemků		bod						0

				3.2.		Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha						0

						Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH										0

				Rekapitulace

				1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.4.) bez DPH										$0

				2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH										$0

				3. Zpracování mapového díla (3.1.) bez DPH										$0

				Celková cena bez DPH										$0

				DPH										$0

				Celková cena díla včetně DPH										$0

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				2)		vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
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KPÚ s upřesněním přídělů

		

						Ucelená část, fakturační celek		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč		Termín 
ukončení 1)

				1.		Přípravné práce

				1.1.		Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu		ha						0

				1.2.		Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění		bod						0

						Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace		bod						0

				1.3.		Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní)		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech		ha						0

				1.4.		Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

						- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		bod						0

				1.5.		Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.6.		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.		100bm						0

						- vytyčení pozemků

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.7.		Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu		ha						0

				1.8.		Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha						0

				1.9.		Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání		ha						0

						Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH										0

				2.		Návrhové práce

				2.1.		Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací)		ks 2)		1				0

				2.2.		Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty		ha						0

						Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních		ha						0

				2.3.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu		100bm						0

				2.4.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení		100bm						0

				2.5.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha						0

				2.6.		Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		ks						0

						Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH										0

				3.		Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo								Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

				3.1.		Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ		100bm						0

						Stabilizace hranic pozemků		bod						0

				3.2.		Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha						0

						Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH										0

				Rekapitulace

				1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.4.) bez DPH										$0

				2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH										$0

				3. Zpracování mapového díla (3.1.) bez DPH										$0

				Celková cena bez DPH										$0

				DPH										$0

				Celková cena díla včetně DPH										$0

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				2)		vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
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