5

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219180010
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
		Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby“
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) a dokumentací bouracích prací (DBP) vypracovanou v roce 2021 s revizí z 02/2023
a 06/2023 společností LAPLAN s.r.o., se sídlem  Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla
PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Předmětem plnění smlouvy není realizace objektu SO.10 Vybavení interiéru. Položky objektu SO.10 Vybavení interiéru nejsou obsahem soupisu prací a dodávek.
1.8. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky společnosti JUTA a.s. uvedené v podmínkách pro umístění a provedení stavby Rozhodnutí Společné povolení vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, Odbor výstavby a územního plánování.
1.10. Zhotovitel zajistí měření pronikání radonu z podloží do budoucí stavby s pobytovými místnostmi v souladu se zvláštními předpisy jako jeden z dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu.
1.11. Zhotovitel zajistí doklad o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody zpracovaný odborně způsobilým subjektem jako jeden z dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu.
Doba plnění díla
1.12. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.13. Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad - prosinec 2023
1.14. Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 12. 2025.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.15. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
1.16. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.17. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
· Rozhodnutí – společné povolení vydané dne 05. 08. 2021 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č.j.: MUDK–VÚP/71546-2021/sm9463-2021, nabytí právní moci 01. 09. 2021.
· Souhlas s odstraněním stavby vydaný dne 07. 09. 2020 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování pod č.j.: MUDK– VÚP/77369–2020/sm20214–2020.
· Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace v souvislosti s realizací objektu SO 09 Přípojka dešťové kanalizace vydané dne 09. 12. 2020 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: MUDK–ODS/108079–2020/fof27878–2020.
· Závazné stanovisko – souhlas s pokácením dřevin vydané dne 18. 12. 2020 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č.j.: MUDK-OŽP/93212-2020/hah 27823-2020.
· V současné době probíhá správní řízení ve věci povolení změny stavby před dokončením v souvislosti se změnou způsobu vytápění na tepelné čerpadlo a rozšíření rozsahu FVE. Toto povolení změny stavby před dokončením nemá vliv na projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS). 

1.19. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.20. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 1., 2.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 38., 41., 
Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
1.21. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele  na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – bod 4.
Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plánů pro účely vkladu do katastru nemovitostí a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. Zhotovitel zajistí případné projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených nebo sousedních nemovitostí a odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem. Geometrické plány budou předány 6 x v papírové podobě a 1 x v digitální podobě.
Závěrečná ustanovení
1.22. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.23. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.24. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.25. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.26. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.27. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
   Ing. Marián Šebesta				jméno oprávněné osoby 
[bookmark: _GoBack]     generální ředitel					funkce

PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby                                                       č. akce 219180010

