Smlouva o dílo

		
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	xx/20xx
Číslo smlouvy zhotovitele: 	xx/20xx


Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - výkon TDI

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:		Ing. Miloslav Šmolík, investiční ředitel
oprávněn jednat o věcech technických:	Ing. Zbyněk Vodák, vedoucí Odboru inženýringu 
zastupuje objednatele:	……………………..

IČO:				70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

zhotovitel:			……………………………………….……
sídlo:		………………………………….…………
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		…………………………………….………
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	…………………………………….………
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech technických:	…………………………………….………
tel.:	 	……………………
e-mail:	 	……………………
IČO:	……………………
DIČ: 	……………………
bankovní spojení:	……………………
číslo účtu:	……………………
zápis v obchodním rejstříku:	………………………………………….……

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele zajistí poskytnutí výkonu technického dozoru objednatele (stavebníka) (TDI). v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Výkon technického dozoru TDI v rozsahu Přílohy č. 10 Sazebníku UNIKA novela 2022-2023 pro navrhování cen inženýrských činností a to pro:
 
Zajištění činnosti technického dozoru při realizaci stavby

Plnění této veřejné zakázky se váže na zhotovení stavby „Jez na Ohři (Kadaň - dolní)“, která spočívá v celkové rekonstrukci stávajícího pevného jezu na Ohři v Kadani včetně souvisejících objektů a realizaci opatření pro migrační zprůchodnění příčné překážky, která vznikla výstavbou pevného jezu na řece Ohři v blízkosti silničního mostu.
Blíže viz. projektová dokumentace zpracovaná firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 15000 Praha-Smíchov, IČO: 47116901, ve stupni dokumentace pro zadání veřejné zakázky, srpen 2021, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

TDI bude vykonávat na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
[bookmark: _GoBack]Úkolem TDI je technická, finanční, administrativní a časová správa stavby. Hlavním cílem TDI je zajistit kvalitu díla a úsporu finančních nákladů.

ČINNOSTI TDI
Technická správa stavby
· Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
· Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
· Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
· Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
· Pořizování fotodokumentace stavby
· Kontrola dodržení technologických přestávek
· Kontrola rovinností a výšek stavby
· Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)
Finanční správa stavby
· Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
· Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
· Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
· Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny
Časová správa stavby
· Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo - Harmonogram prací
· Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících
Administrativní správa stavby
· Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
· Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
· Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
· Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
· Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
· Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
· Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
· Pravidelné informování investora o průběhu stavby
· Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení)
· Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
· Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
· Organizace a účast na převzetí díla
· Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
· Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
· Kontrola odstraněných vad a nedodělků
· Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
· Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek
TDI není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník dodavatele stavby není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. 
TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště dodavatele stavby, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů dodavatele stavby, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
TDI je oprávněn po dodavateli stavby požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
Dodavatel stavby je povinen vyzvat TDI ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li TDI na výzvu dodavatel stavby, může tento po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. TDI je však oprávněn požadovat na dodavateli stavby dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí dodavatel stavby, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí TDI.
[bookmark: _Ref473801819][bookmark: _Hlk71704793][bookmark: _Hlk71705150][bookmark: _Hlk71704823]TDI je oprávněn vyzvat dodavatele stavby k předložení písemného harmonogramu postupu provádění díla (dále jen „harmonogram“). Dodavatel stavby je povinen od této výzvy předat TDI vypracovaný harmonogram do 7 kalendářních dnů. Obdobně je TDI oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi dodavatele stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.


III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Doba plnění zakázky:
Zahájení díla:	 bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Doba plnění zakázky se váže na tyto termíny realizace stavby Jez na Ohři (Kadaň - dolní): 

a) Dílčí termín dokončení výstavby I. Etapy, včetně rybího přechodu 	do 15 měsíců od předání staveniště 
V rámci I. etapy budou provedeny tyto objekty:
· SO 01 Rekonstrukce jezu – levá část
· SO 02 Rybí přechod
· SO 03 Štěrková propust (SO 03.2 a SO 03.4)
· SO 04 Rekonstrukce obslužného mostu
· SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - I. etapa
· PS 01 Stavidlový uzávěr štěrkové propusti 
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
b) Dílčí termín dokončení výstavby II. Etapy (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP) do 13 měsíců od dokončení I. Etapy
V rámci II. etapy budou provedeny objekty:
· SO 01 Rekonstrukce jezu – pravá část
· SO 03 Štěrková propust (SO 03.1 a SO 03.3)
· SO 05 Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce - II. Etapa
· SO 06 b) Kácení a vegetační úpravy 
Termín je nastaven s ohledem na možné přestávky v zimní období a technologické přestávky.
c) Termín předání dokončeného díla (vyjma provedení monitoringu rybího přechodu a případných úprav RP) včetně dokladové části do 2 měsíců od dokončení II. Etapy.

Místem plnění veřejné zakázky je Jez na Ohři (Kadaň – dolní).


IV. CENA 

[bookmark: _Hlk104383005]Celková cena díla v rozsahu č. Il. této smlouvy, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, je stanovena součtem cen za jednotlivé výkony

Celková smluvní cena bez DPH			 		…………….. Kč

Zajištění činnosti technického dozoru při realizaci stavby.     	

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude zhotoviteli průběžně hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.


VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
a. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
b. Je-li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy. 

6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla. 

7. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezúplatně. 

8. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.

9. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.





VIII. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. 


IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 

3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.


X. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p., (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.



XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně 
hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 10 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. III. této smlouvy.

Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Objednatel může zaplatit poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.
 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
7. Příloha č. 1 bude zhotoviteli předána elektronickou formou neprodleně po podpisu této smlouvy. 


Přílohy:
Příloha č. 1 – projektová dokumentace zpracovaná firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 15000 Praha-Smíchov, IČO: 47116901, ve stupni dokumentace pro zadání veřejné zakázky, srpen 2021.


oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce zhotovitele 



……………………………………			…………………………………….
Ing. Miloslav Šmolík				xxxxxxxxxxxxxxxxxxI
investiční ředitel					xxxxxxxxxxxxx
Povodí Ohře, státní podnik	 		xxxxxxxxxx
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