

Písemná zpráva zadavatele

(vyhotovená v souladu s §217 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dále jen ZZVZ)

1. **Název veřejné zakázky:** „Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení, podlimitní dle ZZVZ
3. **Identifikační údaje zadavatele:**

Název:	Povodí Ohře, s.p.
Sídlo	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma	státní podnik
IČ	70889988

4. **Předmět zakázky:**

Předmětem díla je celková rekonstrukce stávajícího pevného jezu na Ohři v Kadani včetně souvisejících objektů a realizace opatření pro migrační zprůchodnění příčné překážky, která vznikla výstavbou pevného jezu na řece Ohři v blízkosti silničního mostu. Stávající konstrukce jezu bude v celém svém rozsahu zcela vybourána. Tvar nově budovaného jezového tělesa vychází z tvarového řešení stávajícího. Návodní štětovnicová stěna povede souběžně s přelivnou hranou a bude předložena před stávající štětovnicovou stěnou. Přelivná plocha je proudnicového tvaru a její povrch bude obložen regulačním kamenem. Přelivná hrana jezu bude opatřena obkladem z tvarového kamene, přičemž jednotlivé bloky budou pro zvýšení odolnosti proti porušení konstrukce v průběhu ledochodu kotveny do železobetonové konstrukce ocelovými kotvami. Předpokládá se použití tvarových kamenů ze stávající konstrukce v maximální možné míře, pouze poškozené kameny budou nahrazeny novými. Jez bude opatřen měřicími kontrolními body TBD, které budou řešeny povinnou subdodávkou společnosti VD TBD a.s. Tlumení kinetické energie bude zajištěno vývarem, který tvoří betonová deska délky 8,0 m tloušťky 0,8 m. Hloubka vývaru je 0,4 m.

Koryto rybího přechodu tvoří železobetonová polorámová konstrukce, která je rozdělena balvanitými přepážkami na jednotlivé tůně. Přepážky tvoří balvany bez ostrých hran s přesně definovanou šířkou průtočných štěrbin. Celková délka trasy rybího přechodu je 56 m. Vnitřní šířka konstrukce RP je 3 m. Pro zajištění migrace bude provedena prohrábka v podjezí.

Rovněž dojde k vybudování schodiště do vodního toku, které nahradí stávající, které je umístěno v kolizi s konstrukcí rybího přechodu. Schodiště je navrženo jako betonové monolitické.

Pro zachování obslužnosti ostrova je navržena nová opěrná zeď na pravém břehu šterkové propusti. Zeď je navržena jako monolitická betonová tížná s železobetonovou římsou. Zeď je navržena jako prodloužení o 10 m stávající zdi a je pod úhlem zavázána do břehu ostrova a napojena na stávající opevnění břehu kamenným záhozem. Zároveň bude provedeno odtěžení dna v nadjezí a provedena sanace levobřežní zdi, včetně mostních opěr. Stávající nosná konstrukce mostu bude odstraněna a bude nahrazena novou monolitickou železobetonovou konstrukcí. Na nosné konstrukci budou železobetonové římsy s ocelovým odnímatelným zábradlím s vodorovnou výplní. Vozovka na mostě je navržena jako stříkaná přímo poježděná izolace. Odvodnění mostu je zajištěno pomocí podélného spádu.

Stavidlový uzávěr bude nahrazen novým ocelovým, o šířce 6,3 m a hrazené výšce 0,96 m vybaveným ručním pohonem.

Součástí stavby jsou i dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce. Dočasný příjezd je navržen z pravého břehu. Je navržen jako dočasná panelová komunikace, kdy pro první etapu stavby je následně nutné zřídit provizorní mostní konstrukci přes nezajímavovanou (pravou) část řečiště. V rámci objektu jsou také navrženy ochranné jímky a doprovodné konstrukce pro realizaci stavby.

Součástí díla je i náhradní výsadba včetně následné 5-leté pěstební péče. Na následnou péči SO 06 d) bude uzavřena samostatná smlouva o dílo. Návrh této smlouvy o dílo tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Součástí realizace je i následný monitoring a hodnocení funkčnosti rybího přechodu odborně způsobilou osobou. V průběhu provádění prací bude průběžně kontrolována geometrie konstrukce rybího přechodu. Po dokončení stavebních prací bude provedena také kontrola hydraulických parametrů hydrometrickou vrtulí. Po případné úpravě těchto parametrů bude přistoupeno k monitoringu migrace ryb po dobu dvou sezón. Podrobněji viz projektová dokumentace a metodika AOPK ČR Biologické hodnocení rybích přechodů (Jiří Musil, Pavel Marek & Miroslav Barankiewicz), dostupné na webu AOPK ČR „knihovna.nature.cz“. Detailněji viz ZD, včetně příloh a PD.

5. Cena sjednaná ve smlouvě:

SoD - Jez na Ohři (Kadaň – dolní): 76 000 753,56 Kč bez DPH

SoD - Jez na Ohři (Kadaň – dolní) – následná péče: 101 114,44 Kč bez DPH

celková cena za obě smlouvy: 76 101 868,00 Kč bez DPH

6. Označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma	Sídlo	IČ
1.	STRABAG Water s.r.o.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	01706446
2.	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	11637471
3.	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice	14499924
4.	RRR spol. s r.o.	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov	25410946
5.	GEOSAN GROUP a.s.	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III	28169522

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Není relevantní

8. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jeho výběru:

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka:

název:

sídlo:

IČ:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	11637471
---------------------------------	---	----------

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle kritéria nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH. Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnížší nabídkovou cenou a splnil požadavky zadání.

9. Označení poddodavatelů: HOCHTIEF CZ a.s. (IČO: 46678468), Zakládání staveb, a.s. (IČO: 49241567)

10. **Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:**

Není relevantní

11. **Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:** Není relevantní

12. **Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:** Není relevantní

13. **Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:**

Není relevantní

14. **Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:** Není relevantní. Nabídky byly podány v elektronické podobě v souladu se ZZVZ.

15. **Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů

16. **Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:** Není relevantní

17. **Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §78 odst. 3:**

Není relevantní

V Chomutově, dne 21.09.2023

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik	
Ing. Miroslav Beržinský vedoucí Odboru obchodní přípravy investic v zastoupení elektronicky podepsal	