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                                                                                     č. objednatele: 

                                                                                      č. zhotovitele: ...................... 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a podle zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) 

návrh 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:            ČR-Ministerstvo zemědělství,  

Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou   

Adresa:              Strojírenská 1208/12 

                591 01 Žďár nad Sázavou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Klusáček, ředitel PÚ 
V technických záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Danuše Zeráková 

Bankovní spojení:            Komerční banka a.s., pobočka Jihlava 

Číslo účtu:  
IČ/DIČ:              00020478 / není plátce 

Tel:                +420 566 655 810 / + 420 566655826 

Fax:                + 420 566655820 

E-mail:  
ID DS:               yphaax8 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:  

Adresa:  

Zastoupený: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

ID DS: 

 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., …pod č.j. ……… 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů  a v souladu(dále jen „smlouva“): 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Světnov 

(dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro 
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obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a 

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a 

jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném 

zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 

přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 

pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 

životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení 

ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 

2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 
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 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav, vydaný MZe ÚPÚ, Těšnov 17,  

11705 Praha 1, č.j. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe 

ÚPÚ, Těšnov 17, 11705 Praha 1, č.j. 10749/2010-13300 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

vyhlášky č. 269/2009 Sb.  

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření 

 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

stavbě (zákon o vyvlastnění) 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 
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dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními 

předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do 

katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 

pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5.   Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující hlavní fakturační celky, sestavené z níže uvedených 

dílčích fakturačních celků v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  

Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a 

Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 

10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí 

výkazem činností pro k. ú. Světnov, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo. 
 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků: 

1.1. Studie odtokových poměrů. Na základě vyhodnocení odtokových a erozních poměrů,   

studie prověří opodstatněnost opatření, uvažovaných obcí a dalšími subjekty (případně 

územně plánovací dokumentací, nebo jinými podklady), navrhne koncepci opatření ke 

zlepšení vodohospodářských poměrů cestou pozemkových úprav. Obsahem studie bude 

textová zpráva a grafické přílohy v následujícím rozsahu: Textová zpráva bude obsahovat: 

popis řešeného území, podklady pro řešení, metody řešení, výsledky analýzy odtokových 

poměrů a erozních poměrů, doložených výpočty, tabulkami agrafy, posouzení navržených 

opatření (účinnost), doporučení k realizaci. Grafické výstupy budou obsahovat: 

přehlednou situaci zájmového území, mapu posouzení míry erozního ohrožení (MEO), 

situace navržených opatření ke snížení odtoku a snížení MEO, mapu posouzení MEO po 

návrhu opatření. Studie odtokových poměrů bude zhotovena, projednána a odevzdána 

jako samostatná dílčí část dokumentace návrhu KPÚ. Bude výchozím podkladem pro 

případné upřesnění obvodu KPÚ, pro navrhování společných zařízení pozemkových úprav 

a pro reorganizaci vlastnictví pozemků. 
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1.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených  

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 

(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových 

poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek 

dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím.  

1.3. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.4. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních  

porostech) včetně druhů pozemků.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 

komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu 

katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace 

průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

1.6. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 

komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. 

1.7. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 

7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 

úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu 

pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 

1.8. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na 

ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

1.9. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  

bude  vypracován  v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 

a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č.  545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 

řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 
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2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 

jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 

a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek.  Plán společných opatření bude 

odsouhlasen regionální dokumentační komisí podle vnitřních právních předpisů 

objednatele. Po schválení plánu společných opatření regionální dokumentační komisí 

bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán 

společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. 

Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve 

srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla 

nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení 

předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu společných zařízení s prioritní 

potřebou realizace. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 

posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 

vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř 

vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 

Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 
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3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 
 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků) budou předávány ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve 

formátu 
*
.dgn,, rastrová data ve formátu 

*
.cit (v případě požadavku PÚ v jiných 

formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. 

Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic 

pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení 

výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu 

objednatelů – pokud je další objednatel, např. ŘSD či PF ČR, 1 či více paré navíc): 

1.1. Studie odtokových poměrů – 2 x papírové zpracování a CD 

1.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.6. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.7. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.8. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a 2 x CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – tabulkové, popřípadě grafické 

výstupy pro přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání a rozhodnutí o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv v dohodnuté formě a počtu – papírové 
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zpracování 2 x svázané a 1 x ve formě volných listů (množství bude odpovídat počtu 

vlastníků)  a CD.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 3 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  

podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Dokumentace plánu společných zařízení bude vypracována v souladu 

s Technickým standardem dokumentace  plánu společných zařízení. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

5. budou zhotoveny a odevzdány výhradně zhotovitelem. 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích, 

popř. po ukončených dílčích fakturačních celcích ve smyslu  čl. III této smlouvy, a to 

v termínech jak jsou uvedeny v příloze číslo 1 (tabulka – výkaz činností), která je 

nedílnou součástí této smlouvy, v sídle objednatele.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 

prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 

právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 

prodlužuje na 90 dnů. 

 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích, příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Smluvní pokuta za nesplnění Hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 2 000,00 Kč za každý kalendářní den 

prodlení. 

. 
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3. Smluvní pokuta za nesplnění Hlavního fakturačního celku Návrhové práce v ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1 500,00 Kč za každý 

kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta za nesplnění zpracování mapového díla ve  sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 700,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.  

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 48 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 

případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 

plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 

dohodnutá záruční lhůta 48 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 

lhůty je termín odevzdání posledního hlavního fakturačního celku, případně dílčího  

fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené fakturační celky o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 

vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 

evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování 

návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat 

bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 

odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle 

Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 kalendářních dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. 

Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, 

aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 

zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

300,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 

bodu 6.  

8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty.  

9. Zhotovitel má právo požadovat změnu termínu dokončení díla, pokud doba projednání 

plánu společných opatření v regionální dokumentační komisi překročí dobu 30-ti 

kalendářních dnů a to tak, že termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po 

kterou trvalo projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.  

10. Před zahájením prací, na základě písemné výzvy objednatele, předá zhotovitel nejpozději 

do 15 kalendářních dnů od doručení této výzvy, objednateli jako jistotu na splnění 

povinnosti zhotovitele, za řádně a ve sjednaných termínech předaný sjednaný rozsah 

plnění, bankovní záruku ve výši: 385 000,- Kč, Platnost bankovní záruky bude do 15. 

kalendářního dne po skončení lhůty pro splnění fakturačního celku 3.2. – zpracování 

mapového díla, včetně DKM a SPI, (odsouhlaseného k převzetí katastrálním úřadem a 

zapsaného v katastru nemovitostí), sjednané v článku III. této smlouvy. Nepředložení 
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bankovní záruky ve stanoveném termínu a výši má za následek absolutní neplatnost této 

smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako 

banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozd. 

předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. 

Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele 

oprávněnému zástupci objednatele. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při prokazatelném neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž 

se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, 

která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní 

záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. 

Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

objednateli námitky ohledně jejích povinností z této bankovní záruky. 

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Komplexní pozemkové úpravy Světnov 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH                              Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH                              Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 

 Kč 

Celková cena bez DPH  Kč 

DPH (sazba 20 %)  Kč 

Celková cena díla včetně DPH  Kč 

 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 

pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, případně 

v rámci opce. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projekčních prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než 

je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků,  příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 

a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější 

termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za 

podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční 

prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části dílčí dílčí 

části, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

V měsíci prosinci každého kalendářního roku je splatnost jednotlivých faktur 60 

kalendářních dnů. 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 

kalendářní den prodlení splatnosti faktury. 

6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.  

  

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-

li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 
 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
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kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 

O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 

6.    Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 

dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 

strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 

třiceti kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady 

či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.     
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11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
 

17. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

výpovědi. Výpovědní lhůta činí 2 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 
 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do třiceti 

dnů ode dne porušení povinnosti.  
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4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 

finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 

znění. Pro případ rozšíření obvodu pozemkové úpravy ze strany objednatele má 

objednatel právo na poskytnutí dalších služeb až do výše 550 000,- Kč bez DPH vůči 

zhotoviteli (opce). Zhotovitel je povinen plnit nové služby vymezené opčním právem 

podle zadávací dokumentace takto: 1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce 200 000,- 

Kč bez DPH,  2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce 200 000,- Kč bez DPH,  3. 

Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

150 000,- Kč bez DPH. Nové projekční a geodetické práce budou zadány v jednacím 

řízení bez uveřejnění za podmínek stanovených v § 23 odst. 7  písm. b) zákona č. 

137/2006 Sb.  

12. Strany se dohodly, že nelze postoupit pohledávku z této smlouvy. 

13. Subdodavateli jsou:  
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14. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vlastníkům či oprávněným uživatelům, která 

vznikla v důsledku výkonu jeho činnosti pro pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy 

musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

15. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních 

ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve 

vznikla. 

16. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Zhotovitel poskytuje tuto licenci díla 

objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně. 

17. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy 

se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 

18. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

19. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název 

nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla 

souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že  ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku dle platného a 

účinného insolvečního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního  řízení  

vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto 

prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 

které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci  své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
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8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne:  …………     V ............................dne.................... 

  

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Jiří Klusáček   statutární orgán    

ředitel Pozemkového úřadu zhotovitele 

Žďár nad Sázavou 


