VD LOVOSICE + VD ROUDNICE NAD LABEM, OPRAVA POHONŮ	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Číslo akce objednatele:	139220014 + 139220015
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Labe, státní podnik

	Sídlo:
	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

	IČO:
	70890005

	DIČ:
	CZ70890005

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,

	ID datové schránky:
	dbyt8g2 

	Statutární orgán:	
	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů“, ISPROFOND 5425110008 (VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK) + ISPROFOND 5425110009 (VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK).
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Lovosice + VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů“ vybrán k uzavření Smlouvy, se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	
	
	

	Ing. Petr Martínek
	
	Jméno a příjmení
	investiční ředitel
	
	funkce
	Povodí Labe, státní podnik
	
	Název Zhotovitele


VD LOVOSICE + VD ROUDNICE NAD LABEM, OPRAVA POHONŮ	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK Do 30. 11. 2024. 
Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že v případě, že z revize Gallových řetězů vzejde potřeba jejich výměny za nové, tak se posune doba pro dokončení o adekvátní počet dnů, po který bude objednatel zajišťovat dodání nových Gallových řetězů.
VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK Do 30. 11. 2024

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.23
	Nepoužije se.

	Základní datum
	1.1.25
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Obecné podmínky a zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky, First Edition 1999
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „TECHNICKÁ SPECIFIKACE VD LOVOSICE“ označený názvem Díla a Dokument nazvaný „TECHNICKÁ SPECIFIKACE VD ROUDNICE NAD LABEM“ označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK“, zpracovaný společností AW-DAD s.r.o. Litoměřice v 10/2022 a jakákoliv jeho variace + 
Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK“, zpracovaný společností PS PROFI, s.r.o. Brno v 10/2022 a jakákoliv jeho variace.




	Výkresy
	
	Projektová dokumentace jednostupňová stavby „VD Lovosice, oprava pohonů dolních vrat a uzávěrů obtoků MPK“ vypracovaná v roce 2022 společností AW-DAD, s.r.o. Litoměřice + Projektová dokumentace jednostupňová stavby „VD Roudnice nad Labem, oprava pohonů uzávěrů obtoků VPK“ vypracovaná v roce 2022 společností PS PROFI, s.r.o. Brno

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

[bookmark: _GoBack]Nejdříve 1. 3. 2024

	Pověřená osoba

	3.1
	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Ing. František Zurek, hlavní technický dozor stavebníka


	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	

	Výše bankovní záruky
	
	10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.

	Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 
10 % Průběžné platby

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.



	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů po Datu zahájení prací. 

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Vlastní realizaci výměny pohonů lze provádět pouze při plavební odstávce. Předpokládaný termín plavební odstávky MPK Lovosice je v roce 2024 v termínu 1. 4. 2024 – 30. 11. 2024. Předpokládaný termín plavební odstávky VPK Roudnice n/L je v roce 2024 v termínu 15. 5. 2024 – 30. 9. 2024. 

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Záruční doba
	
	60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:
do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:
do 30 dnů od oznámení vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava URS.

	Oceňování díla
	11.1
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor se neměří.

	Průběžné platby
	11.3
	

	
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):
30 % průběžné platby

	
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:
10 % Přijaté smluvní částky
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	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	4.1.2
12.5
	

	
	4.1.2
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 4.1.2:

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele


	
	12.5 a)
	Nepoužije se.



	
	12.5 b)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (b) (Subdodávky):

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 c)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (c) (doba pro dokončení):

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (d) (závazný milník):

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	
	12.5 e)
	Nepoužije se.



	
	12.5 f)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (f) (neodstranění vady):

0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	12.5 g)
	Výše smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele podle Pod-článku 12.5 prvního odstavce písm. (g) (Harmonogram):

0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení 

	
	
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	
	Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.

	Pojištění odpovědnosti
	
	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč.	
Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za:
1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč,
1. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla,
1. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B




Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace

