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Č. j. PVL-65198/2023/830

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: PK Modřany - rekonstrukce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 5. 9. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 22. 9. 2023
Dotaz č. 1:
V projektové dokumentaci SO 01 v technické zprávě i výkresech (např. D_17.pdf) je uvedeno, že nové plato 
bude vyztuženo při dolním i horním okraji vždy dvojicí kari sítí KY86+KY81. Ve výkazu výměr je však 
v položce p.č. 106 ve výměrách uvedena jen 2x dvojice kari sítí KY81. 

Vysvětlí zadavatel tento rozpor a opraví výkaz výměr?

Dotaz č. 2:
V souhrnné technické zprávě B je v kapitole B.2.1.8 na str. 25 uvedeno, že pro rekonstrukci plat je potřeba 
beton C20/25, XC4, XF3. V technické zprávě SO 01 je v kapitole D.1.3.2.2. uvedeno, že nová plata budou 
z betonu C30/37, XC4, XF3. Ve výkazu výměr SO 01 j v položce p.č. 103 uvedeno „Železobetonová deska 
plata C 30/37, XC4, XF3, tl. 340 mm“ a v doplňkovém textu „Železobetonová deska plata C 20/25, X, XF3, tl. 
340 mm“. 

Může zadavatel postavit najisto z jaké třídy betonu budou provedena rekonstruovaná plata?

Dotaz č. 3:
V zaslaném VV je samostatná záložka pro splaškovou kanalizaci – „SO 01 – Splašková kanalizace“. Položky 
týkající se dešťové kanalizace jsou uvedeny společně především v záložce „SO01 Modernizace plata 
plavební komory“ a jsou uvedeny společně s jinými pracemi – agregované položky. Bylo by možné provést 
samostatnou záložku i pro dešťovou kanalizaci a všech prací s tímto objektem spojených?
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Dotaz č. 4:
Pro kabelové trasy jsou pokládány dělené chráničky.

Je možné použít jiné chráničky než dělené?

Dotaz č. 5:
V TZ SO 01 je uvedeno, že před vybetonováním plat bude zjištěn deformační modul, který musí dosáhnout 
min. hodnoty Edef = 90 MPa. Pokud podklad nevyhoví, tak se roznášecí vrstvy doplní drceným kamenivem 
16/32. Tím doplněním je zřejmě míněna sanace podkladu a výměna nevyhovujících vrstev.

V kterých položkách výkazu výměr je toto započteno a nebo se bude jednat o případnou vícepráci?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Ad. Dotaz č. 1:
Dle výkresu D.1.7. projektové dokumentace je železobetonová konstrukce nového plata vyztužena na 
plochách běžného provozu při horním i dolním líci vždy dvěma vrstvami kari sítí KY86+KY81. Zesílené 
plochy určené pro patkování těžkého jeřábu jsou vyztuženy při horním líci dvěma vrstvami sítě kari KY81 a 
při dolním líci jednou vrstvou sítě kari KY81 a jednou vrstvou křížen uložené prutové výztuže ØR 14 mm 
rozmístěné po 150 mm. Nepřesnosti ve výkazu výměr týkající se položek výztuže plata byly opraveny. 
Konkrétně se jedná o položky č. 102 – 107 ve SO 01 Sekce a, viz aktualizovaný výkaz výměr.

Ad. Dotaz č. 2:
Nové konstrukce plat budou provedeny vždy z betonu C30/37, XC4, XF3. Tento beton je uveden ve 
všech výkresových přílohách projektové dokumentace i ve všech oddílech technických zpráv týkajících se 
konstrukčního řešení plat. Pouze v oddílu týkajícím se materiálových nároků stavby byl omylem uveden 
beton C20/25, XC4, XF3 (tento oddíl v technické zprávě však nebude upraven). Platí údaje 
z aktualizovaného výkazu výměr.

Ad. Dotaz č. 3:
Na základě původních požadavků zadavatele na rozdělení projektové dokumentace na dvě stavby 
– „Rekonstrukce plat“ a „Rekonstrukce splaškové kanalizace“ byl objekt dešťové kanalizace zahrnut do 
stavebního objektu SO01 – Rekonstrukce plat, tedy do Sekce a. Splašková kanalizace má naproti tomu 
vlastní stavební objekt SO 01 – Rekonstrukce splaškové kanalizace (Sekce b). Dle rozhodnutí zadavatele 
odpovídá toto členění jeho zadání a není důvod je v rámci soupisu prací a dodávek měnit. 

Ad. Dotaz č. 4:
V zadání projektové dokumentace byl striktně definován požadavek zadavatele stavby na řešení kabelových 
tras plavební komory dělenými chráničkami, proto je nutné toto řešení respektovat. V rámci provádění stavby 
je nutné si uvědomit, že v průběhu stavby bude muset být plavební komora, kromě krátkého období 
plavebních odstávek, vždy v provozu. Tudíž elektrické rozvody, ať již původní nebo nové, budou muset být 
v určitých fázích výstavby vedeny provizorně po platu, přičemž následně budou muset být uloženy do 
nových kabelových tras. 

Ad. Dotaz č. 5:
V projektové dokumentaci je počítáno s případným doplněním podkladních štěrkových vrstev 
o konstrukční vrstvu hrubého kameniva drceného frakce 16/32 mm v tloušťce 300 mm. Navrhované doplnění 
je zahrnuto do položky č. 99 – Skladba S2 v aktualizovaném výkazu výměr. 
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Nad rámec výše uvedeného zadavatel upřesňuje odpověď na dotaz č. 1 z Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1 uveřejněný dne 25. 9. 2023:

Likvidace materiálu v rámci položky č. 6 bylo doplněno do položky č. 172 v rámci SO 01 Sekce a (viz 
aktualizovaný výkaz výměr).

Dále došlo v aktualizovaném výkazu výměr k záměně položek (nedošlo ke změně kubatur, pouze ke změně 
popisu položky) č. 19, 45 a 46 v rámci SO 01 Sekce a. 

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je aktualizovaný výkaz výměr ze dne 26. 9. 2023, 
který ponese název „F_Soupis_aktualizace 26.9.2023“.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jsou povinni v nabídkách předložit oceněný soupis prací ve znění 
poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv ve znění předcházejícím.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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