

Číslo smlouvy objednatele: 107-2013-520203
Číslo smlouvy zhotovitele: 24/SOD/2013/062
Číslo stavby zhotovitele: 9 24 113 062

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Obchodní zákoník“),

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

jednající:

tel.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Fax

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
na základě pověření,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
+420 565 303 510, +420 565 332 526

Ing. Pavel Květoň, tel. 565 303 526

+420 565 332 527

pelhřimov_pk@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / není plátce DPH

z49per3

ZHOTOVITEL:

Adresa:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ing. Martinem Lukešem - ředitelem o. z. STŘED
na základě plné moci ze dne 7. ledna 2013

4219 6868

CZ42196868

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

1080015329/ 0800

Závod pověřený realizací:

oblastní závod STŘED

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havl. Brod

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Řezníček

Ing. Milan Orlík

Zdeněk Drtina

- výrobní náměstek

- obchodní náměstek

- ved.provozu Havl. Brod

tel. 602 381 345

tel. 602 408 287

tel. 602 575 257

Odpovědný stavbyvedoucí:

Jiří Marek

tel. 724 121 528

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Čl. I. Předmět a účel smlouvy

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., realizuje podlimitní veřejná zakázka na stavební práce: „**Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k. ú. Vysoká Lhota**“ (dále jen dílo).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 14. ledna 2013, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Tato smlouva se uzavírá za účelem rekonstrukce části cestní sítě v katastrálním území Vysoká Lhota, tak jak to vyplývá ze schváleného návrhu plánu společných zařízení a schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Výše uvedená polní cesta bude po dokončení stavby sloužit k propojení intravilánu obce (od cesty hlavní CH 2) jižním směrem k hranici katastrálního území Moraveč, přičemž se na ní budou napojovat další polní cesty – CV 13, CV 15, CV 17 a CV 18.

Čl. II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k. ú. Vysoká Lhota**“

Místo stavby: **Katastrální území Vysoká Lhota,
Obec Vysoká Lhota, okres Pelhřimov, kód NUTS CZ0633, Kraj Vysočina.**

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
 - geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
 - vyznačení, popis a zdůvodnění případných drobných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho včetisku (paré) projektové dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací nebo vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech (3) grafických (tištěných) a jednom (1) digitálním provedení
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované v říjnu 2008 a aktualizované v listopadu 2012 (soupis a popis prací dle vyhl. 230/2012 Sb.) společností PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ:18198228 a ověřenou ve stavebním řízení. Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem Pacov, odborem dopravy, dne 10. 03. 2009 pod č.j.: MP/0339/2009 (právní moc dne 11. 04. 2009). Platnost tohoto stavebního povolení byla prodloužena o dva roky rozhodnutím č.j.: MP/01251/2011/OD/Pa, vydaným Městským úřadem Pacov, odborem dopravy, dne 03. 02. 2011 (právní moc dne 02. 03. 2011).
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Předmět smlouvy má dle projektové dokumentace tento rozsah:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je realizace plánu společných zařízení dokončené KPÚ – realizace zpevněné účelové komunikace CV 14 v k. ú. Vysoká Lhota.

Území stavby se nachází na katastru obce Vysoká Lhota. Stávající komunikace je nezpevněná, navazuje na místní komunikaci v obci Vysoká Lhota a pokračuje přes okolní polnosti až k lesu. Komunikace slouží pro obsluhu zemědělských pozemků v této lokalitě. Vzhledem k malé šířce vozovky a dopravní zátěži dochází k rozjíždění krajnic a jejich poklesu, nezpevněná část komunikace kromě toho vykazuje podélně vyjeté koleje od zemědělských mechanismů. Rovněž dochází k nadměrné erozi vlivem dešťových vod. Stavbou dojde k dotčení následujících pozemků: k.ú. Vysoká Lhota, parc. čísla 1309 a 1179. Oba pozemky jsou ve vlastnictví Obce Vysoká Lhota. Navržená rekonstrukce končí na hranici pozemku před lesními pozemky v katastru obce Vysoká Lhota.

Staveniště nezasahuje do ochranných pásem dálnic, železnic, vodních toků, vodních nádrží. Nenachází se v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v jiných pásmech hygienické ochrany. Nedojde k zásadním výškovým úpravám terénu v území. Staveništěm prochází nadzemní vedení NN, které zůstane stavbou nedotčeno.

Rozsah staveniště je dán rozsahem navržené stavby.

Při stavbě nebude nutné provést pokácení náletových křovin, pouze mezi staničením 0,020 – 0,120 km bude provedeno odstranění stávajících křovin vlevo. Stávající alej ovocných stromů 0,280 – 0,380 km nebude dotčena stavbou, pouze lze předpokládat narušení kořenového systému, případné narušení větších kořenů bude použito adekvátního ošetření těchto kořenů a jejich maximální zachování.

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. Komunikace I. (CV 14) má projektovanou délku 1 040,00 metrů. Šířka vozovky v celé délce trasy je navržena 4m (3m jízdní pruh + 2x0,5m krajnice). Pro provádění stavby se předpokládá použití obvyklých technologií a materiálů. Použity budou materiály a výrobky dostupné na trhu v ČR. Nevyskytnou se požadavky na dovoz zařízení, stavebních kapacit nebo licencí.

Směrové řešení:

Návrh směrového řešení vychází z vedení trasy stávající komunikace. Nově navržená komunikace víceméně kopíruje stávající směrové vedení trasy, přičemž upravuje některé směrové poloměry, tak aby směrové vedení bylo plynulejší. Návrh směrových úprav byl limitován základní podmínkou – vedení trasy po stávající parcele cesty, tzn. nepřekročit její parcelní hranice včetně navrženého způsobu odvodnění.

Začátek komunikace je situován na východním okraji obce v prostoru u posledních nemovitostí obce. Od místa napojení je komunikace vedena jihovýchodním směrem a poté zatáčí jihozápadně až k lesu. Pro změnu směrového vedení byly navrženy prosté směrové oblouky doplněné v některých místech o přechodnice, přičemž nejmenší má hodnotu $R=50\text{m}$ a největší dosahuje hodnoty $R=5000\text{m}$ sloužící pro korekci směrového vedení. Podrobné údaje o směrovém vedení trasy jsou doloženy v příloze souhrnné technické zprávy.

Šířkové uspořádání:

Zemědělská účelová komunikace je navržena v souladu s ČSN 73 6109 v kategoriálním uspořádání P 4,0/30

jízdní pás (vozovka) 3,00m

krajnice 2 x 0,50m

volná šířka polní cesty 4,00m

Vzhledem ke stísněným prostorovým možnostem, (limitující prvek – hranice parcely) nebylo možno v směrových obloucích v km 0,325 – 0,390 o $R=60\text{m}$ a navrhnout rozšíření jízdního pásu, zlepšení průjezdu bylo zlepšeno doplněním přechodnic mezi těmito segmenty. Mezi staničení 0,660 – 0,680 je navržena výhybna v délce 20m z náběhu 6,0m a v celkové šířce cesty 5,5m.

Výškové řešení:

Niveleta trasy navazuje na výškový průběh stávající místní komunikace, její průběh je limitován okolními nemovitostmi. Niveleta komunikace od začátku řešeného úseku až do km 0,025 stoupá ve sklonu 3,60% a poté přechází v mírné stoupání 0,50% až do staničení 0,090km. Od km 0,090 podélný sklon komunikace opět stoupá již ve sklonu 5,00% až do km 0,470 za nímž dosahuje trasa svého vrcholu v km 0,498600 a dále již klesá s hodnotou -2,4% a od staničení 0,820 do konce -2,70% až do

konce úseku. Zaoblení lomů podélného sklonu je navrženo parabolickými oblouky. Navržená niveleta je zaoblena celkem čtyřmi výškovými oblouky, o poloměrech 1000m, 1500m, 2200m a 50000m.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky byla navržena ve skladbě dle TP170 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D2 a třídu dopravního zatížení V.

- penetrační makadam hrubozrnný + 2x penetrační nátěr 90 mm
- šterkodrt' ŠD 150 mm
- šterkodrt' ŠD 200 mm
- konstrukce vozovky - celkem 440 mm

2.6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- 2.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- 2.6.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- 2.6.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 2.6.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- 2.6.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
- 2.6.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- 2.6.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- 2.6.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
- 2.6.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- 2.6.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

Čl. III.

Termíny plnění

1. **Termín zahájení prací:** 15. 07. 2013
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů před zahájením prací
Termín ukončení prací: 31. 10. 2013

(t. j. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla) „Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k. ú. Vysoká Lhota“.

- 2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele, který bude nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 1.
- 3. V případě, že zhotovitel ne zahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV. Splnění díla

1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:
 - 1.4.1. Stavební deník
 - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
 - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
 - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
 - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby


Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 14. ledna 2013.

2. Cena stavebního objektu „CV 14“ v Kč:

Celková cena díla bez DPH	2.387.495,31 Kč
DPH 21%	501.374,02 Kč
Celková cena vč. DPH	2.888.869,33 Kč

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námítky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Hušova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim


Čl. VI. Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nesouvisí se zhotovením díla, jak je vymezeno v čl. II. této smlouvy a zejména stanoveno v projektové dokumentaci zpracované společností PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ:18198228 (viz čl. II., odst. 2.3. této smlouvy), a budou přitom objednatelům výslovně dodatečně vyžadovány, jsou dodatečné práce.
2. Dodatečné práce, jako práce zcela výjimečné, jsou zcela odlišné od vedlejších nákladů, popř. ostatních nákladů dle § 8, § 9 a § 10 vyhl. č. 230/2012 Sb..
3. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatelům upozornit.
5. Nemůže-li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků.
4. Faktury budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu, zejména náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo stanovené zákonem, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednatelům nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktur se stanovuje na **45 dnů**.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelům, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatelům a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy anebo podle této smlouvy včetně projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Rackem, projekční činnost, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, IČ 69709734 (viz čl. II.,

odst. 2.3. této smlouvy), popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Ministerstvo zemědělství je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Ministerstva zemědělství, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Nebyla-li do okamžiku odeslání reklamace podle čl. VIII. zaplacená cena za příslušný fakturační celek, není ji objednatel povinen zaplatit do doby řádného odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neodstraněných vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z prostředků EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova a souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - 14.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel OP Zemědělství, Podmínek a realizace projektu.
 - 14.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.

ČI. VIII. Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.11.
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozího odstavce zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 72 měsíců ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do třiceti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

ČI. IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s předáním řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
5. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. Byla-li škoda podle předchozí věty způsobena zčásti jednáním či opomenutím objednatele, je zhotovitel povinen objednateli uhradit část uvedené škody odpovídající jeho podílu na způsobení této škody.
9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

ČI. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídce dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

ČI. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti): - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny za dílo.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli jím nebo jeho subdodavateli a třetím osobám v souvislosti s touto smlouvou a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, odcizením (zejména součástí předmětu díla nacházejících se na staveništi) a poškození v důsledku vandalismu a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **7 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
16. Smluvní strany jsou povinny zachovávat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou ne veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, přičemž profilem objednatele se ve smyslu § 17 písm. x) ZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu objednatele stanoví prováděcí právní předpis. Dále § 147a odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle písm. c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů, podílejících se na provádění díla.
17. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
18. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

ČI. XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním díla z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
 7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 8. Strany se ve smyslu § 351 Obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřenci zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému

zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

ČI. XIV. Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu u objednatelů nezbytné informace a dokumenty týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitelů oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatelů po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle do okamžiku předání úplného předmětu díla nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle §§ 373-386 Obchodního zákoníku, kterého se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.
10. Smluvní strany se dohodly, že nelze postoupit pohledávku z této smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zahazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatelů bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas

všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

13. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
14. Zhotovitel provede dílo **vlastními prostředky a pracovníky, bez subdodavatelů.**

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními §§ 536 a násl. Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se ZVZ.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací včetně určení uzlových bodů. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 19. 12. 2012
 - nabídce zhotovitele ze dne 14. ledna 2013
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

V Pelhřimově dne 3. 06. 2013

V Chrudimi dne 31. 5. 2013

Za objednatele:



.....
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
Ing. Luboš Rudišar – vedoucí pobočky
na základě pověření



Za zhotovitele:



M - SILNICE a.s. ①
Paržubice, Hušova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

.....
M-SILNICE a. s.
Ing. Martin Lukeš
ředitel o. z. STŘED
na základě plné moci

HARMONOGRAM

M - SILNICE



Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k.ú. Vysoká Lhota

Objekt	ROK 2013		červenec							srpen							září					říjen				
	Měsíc	Tyden	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43									
0 VRN			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
CV 14 Polní cesta CV 14			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
1 Zemní práce					x	x	x	x	x																	
2 Zakládání									x	x																
4 Vodovodné konstrukce										x	x															
5 Komunikace											x	x														
91 Doplňující práce na komunikaci													x	x												
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání															x	x										
93 Dokončovací práce inženýrských staveb																	x									
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání																	x									
93 Dokončovací práce inženýrských staveb																	x									
99 Přesun hmot																	x									
23-M Montáže potrubí																	x									
001 Přípravné a přidružené práce			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									

Uzlové body

0	15.7.	Zahájení stavby
1	31.7.	Vytyčení obvodu staveniště, inženýrských sítí a trasy komunikace
2	30.8.	Zemní pláň
3	20.9.	Štěrkodrt' ŠD 150 mm
4	4.10.	Penetrační makadam
5	31.10.	Předání dokončeného díla investotorovi včetně dokumentace

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 924113062 - Pacov - Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k.ú. Vysoká Lhota - Státní pozemkový úřad, Pelhřimov

Objekt: 000 - VRN

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

001	1	GZS	1,000 kpl	1 000,00	1 000,00
002	1	Ztížené výrobní podmínky	1,000 kpl	500,00	500,00
003	1	Oborová přírážka	1,000 kpl	500,00	500,00
004	1	Přesun stavebních kapacit	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00
005	1	Mimostaveništní doprava	1,000 kpl	500,00	500,00
006	1	Zařízení staveniště	1,000 kpl	4 000,00	4 000,00
007	1	Provoz investora	1,000 kpl	4 000,00	4 000,00
008	1	Kompletační činnost (IČD)	1,000 kpl	500,00	500,00
009	1	Rezerva rozpočtu	1,000 kpl	500,00	500,00
		Součet za	0 - Vedlejší rozpočtové náklady		13 500,00

Celkem	Objekt: 000 - VRN				13 500,00
---------------	--------------------------	--	--	--	------------------

Objekt: CV14 - Polní cesta k.ú. Vysoká Lhota

1 - Zemní práce

001	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	230,000 m2	22,00	5 060,00
002	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100	230,000 m2	19,00	4 370,00
003	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	1 554,000 m3	47,00	73 038,00
004	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	777,000 m3	3,00	2 331,00
005	122402201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 100 m3	100,000 m3	344,00	34 400,00
006	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	1 507,200 m3	58,00	87 417,60
007	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	1 507,200 m3	9,00	13 564,80
008	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	1 507,200 m3	34,00	51 244,80
009	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	22,000 m3	61,00	1 342,00
010	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	1 248,000 m2	15,00	18 720,00
011	00572460	Směs travní technická balení 25 kg	24,960 kg	108,00	2 695,68
012	182101101R00	Svahování přesátou zeminou v zářezích v hor. 1 - 4	1 248,000 m2	24,00	29 952,00
013	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny	124,800 m3	116,00	14 476,80
014	184818111R00	Ošetření kořenů stromů	30,000 KUS	17,00	510,00
		Součet za	1 - Zemní práce		339 122,68

2 - Zakládání

015	274311116R00	Beton prahů prostý C 16/20	3,5200 m3	2 586,00	9 102,72
016	272354111R00	Bednění prahů - zřízení	7,0400 m2	740,00	5 209,60
017	272354211R00	Bednění prahů - odstranění	7,0400 m2	24,00	168,96
018	285991111U00	Vrstva z geomříže pro přenos napětí do podloží vč. dodávky geomříže	240,0000 m2	129,00	30 960,00
		Součet za	2 - Zakládání		45 441,28

23-M - Montáže potrubí

035	230230082R00	Čištění potrubí propustku, DN 600	12,0000 m	67,00	804,00
		Součet za	23-M - Montáže potrubí		804,00

4 - Vodorovné konstrukce

019	451571221R00	Filtrační vrstva ze štěrkopisku tl. do 10 cm	170,0000 m2	64,00	10 880,00
		Součet za	4 - Vodorovné konstrukce		10 880,00

5 - Komunikace

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196808
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
020	564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	3 741,8900 m2	89,00	333 028,21
021	564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	3 563,7000 m2	88,00	313 605,60
022	569831111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	1 040,0000 m2	57,00	59 280,00
023	569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním	312,0000 m3	282,00	87 984,00
024	58344169 Štěrkodrtě frakce 0-32 A	530,4000 T	172,00	91 228,80
025	574381111R00 Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 9 cm	3 394,0000 m2	149,00	505 706,00
026	573411112R00 Nátěr penetrační (2x)	6 788,0000 m2	40,00	271 520,00
027	596921113R00 Kladení veget. dlaždic,lože tl. 30 mm,, pl.do 500 m2	352,0000 m2	131,00	46 112,00
028	592452590 Dlažba zatravnňovací šedá 60x40x8 4,, 17 ks/m2	1 467,8400 KUS	67,00	98 345,28
Součet za 5 - Komunikace				1 806 809,89

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

032	59227513.A Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	733,3300 KUS	75,00	54 999,75
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 999,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

030	56288950 Sloupek silniční směrový barevný 1200 mm s fólií	2,0000 KUS	358,00	716,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				716,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

029	912291111R00 Osazení směrového kúlu z plastických hmot	2,0000 KUS	27,00	54,00
Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci				54,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

033	938902101R00 Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,, 15 m3/m	110,0000 m	32,00	3 520,00
Součet za 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb				3 520,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

031	935111211R00 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice 80 cm	220,0000 m	85,00	18 700,00
Součet za 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb				18 700,00

99 - Přesun hmot

034	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	4 062,7100 T	1,00	4 062,71
Součet za 99 - Přesun hmot				4 062,71

Celkem Objekt: CV14 - Polní cesta k.ú. Vysoká Lhota 2 285 110,31

Objekt: CV14 001 - Přípravné a přidružené práce

11 - Přípravné a přidružené práce

001	1001 Vytyčení stavby	10,2900 hm	1 500,00	15 435,00
002	1002 Geologický průzkum	1,0000 SOUB	7 000,00	7 000,00
003	1003 Vytyčení a ochrana stáv. inž. sítí	1,0000 SOUB	10 000,00	10 000,00
004	1004 Zaměření skutečného provedení stavby + dokumentace skut. prov.	10,2900 hm	5 000,00	51 450,00
005	1010 Náklady na revize, měření a předepsané zkoušky	1,0000 SOUB	5 000,00	5 000,00
Součet za 11 - Přípravné a přidružené práce				88 885,00

Celkem Objekt: CV14 001 - Přípravné a přidružené práce 88 885,00

CELKEM Stavba: 924113062 - Pacov - Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k.ú. Vysoká Lhota - Státní pozemek 2 387 495,31

M - SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s., se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868 zastoupené paní **JUDr. Blankou Kalcsovou**, předsedkyní představenstva, a panem **Ing. Václavem Kučerou**, členem představenstva, tímto


zplnomocňuje

pana **Ing. Martina Lukeše**, narozeného dne 5. března 1977, bytem 531 61 Kočí 192, ředitele oblastního závodu STŘED společnosti M – SILNICE a. s. provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:


- vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu
- podepisovat obchodní nabídky do výše 20 000 000, 00 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu
- uzavírat obchodní smlouvy do výše 3 000 000, 00 Kč (slovy tři miliony korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

v Hradci Králové dne 7. ledna 2013


JUDr. Blanka KALCSOVÁ
předsedkyně představenstva


Ing. Václav KUČERA
člen představenstva

Zmocnění přijímá:


Ing. Martin LUKEŠ
ředitel oblastního závodu STŘED
společnosti M – SILNICE a. s.

v Hradci Králové dne 7. ledna 2013

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.
- 1 x Ing. Martin Lukeš, ředitel oblastního závodu STŘED společnosti M – SILNICE a. s.

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Chrudim

Poř. č. vidimace 35A

tento **úplný/á** ~~částečný/á~~ opis **kopie obsahující 1 stran**

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena **obsahuje** **neobsahuje**

viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**

ověřenou vidimovanou listinou ~~opisem-nebo-kopii pořízenou-ze-spisu~~

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů **stejnopisem**

obsahujícím 1 stran.

V Chrudimi dne 16.1.2013

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Fančovičová Zdenka



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Chrudim

Poř. č. vidimace 810B

tento **úplný/á** ~~částečný/á~~ opis **kopie obsahující 2 stran**

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, **obsahuje** **neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**

ověřenou vidimovanou listinou ~~opisem-nebo-kopii pořízenou-ze-spisu~~

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů **stejnopisem**

obsahujícím 2 stran.

V Chrudimi dne 22.5.2013

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Matějková Vladislava

