

Č. j. PVL-69689/2023/830



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka:	gg4t8hf
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	VD Slapy – rekonstrukce provozních výtahů
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	18. 9. 2023

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

- rekonstrukce dvou osobo-nákladních výtahů umístěných v betonovém přehradním tělese vodního díla Slapy, zahrnující zaměření prostorů, zpracování podrobné realizační a dílenské dokumentace, výroba a dodání výtahů a veškerých souvisejících zařízení, demontáž a zákonná likvidace stávajících výtahů, montáž nových výtahů a veškeré další související činnosti vyplývající z této zadávací dokumentace a z platných vyhlášek a norem;
- servisní služby zahrnující provádění pravidelné údržby a poskytování mimozáručního servisu nového nákladního výtahu po celou záruční dobu.

D. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě dotazů obdržených v této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 10. 2023, zadavatel přehodnotil nastavené zadávací podmínky v zadávací dokumentaci, zejména ze zjištění, že zadávací dokumentace k předmětné Veřejné zakázce nebyla zpracována v potřebné podrobnosti tak, aby dodavatelé byli schopni zodpovědně a přesně nacenit jednotlivé položky soupisu prací pro provedení díla. Především se jednalo o absenci projektové části, která by řešila stavební práce, jejichž provedení je nutné proto, aby mohlo být dílo realizováno v souladu s platnými předpisy a normami.

Z výše uvedeného tak pro zadavatele nastaly důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž intenzita těchto důvodů dosáhla takové míry, že nebylo možné po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení Veřejné zakázky pokračoval.

Zadavatel proto přistoupil ke zrušení předmětného zadávacího řízení.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční