

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Státní zkušebna strojů, a.s.
Sídlo: Třanavského 622/11, 163 00 Praha 6
zastoupeno: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.
IČO: 27146235
DIČ: CZ27146235
Bank. spojení: č.ú: 191024928/0300, vedený u ČSOB
Telefon: +420 770 112 440
(dále jen „objednatel“)

a

(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupen: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: 7408201/0100
Telefon: 286 003 511
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také dále jen „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí „**OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ IV. ČÁST 1 A 2.**“ Jedná se o opravu vybraných částí stávající komunikace, a to vše uvedené v položkovém rozpočtu zhotoveným panem Martinem Hrubým, IČ: 69471363, **který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy**
- 2.2 Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Třanavského 622/11, 163 00 Praha 6.
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.2 **Termín zahájení stavby:** do 24.10. 2023
Doba trvání stavby: do 15.12. 2023
- 3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 7 kalendářních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.4 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude realizováno o víkendech a ve dnech pracovního klidu.
- 4.2. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, tzn. i komunikací zahrnutých do staveniště, na nichž momentálně neprobíhají stavební práce.
- 4.3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené Technického popisu záměru, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.5. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.

- 4.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje aktivně účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný 1x za týden. **Zhotovitel je povinen vést každý den fotodokumentaci stavby tak, aby bylo zřejmé, že byly řádně provedené všechny objednané práce. Fotodokumentace (v digitální podobě) bude jedním z podkladů projednávaným na kontrolních dnech.**
- 4.12.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
žádná část díla nebude plněna formou subdodávky
- 4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatelů.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1 972 577,55 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion devět set sedmdesát dva tisíc pět set sedmdesát sedm celých padesát pět korun českých), **2 386 818,83 Kč včetně DPH** (slovy: dva miliony tři sta osmdesát šest osmset osmnáct celých osmdesát tři korun českých). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 2x tisk apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, které nejsou výslovně uvedeny v Technickém popisu záměru pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli

5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo,
- název a sídlo zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět smlouvy,
- jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
- vyjmenování období, za které je fakturováno,
- účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
- rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 5.10. Soupisy provedených prací a dodávek zhotovitel objednateli předloží do jednoho kalendářního dne po dokončení a předání díla. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.11. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni,
 - pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky.

Článek VI. Smluvní sankce

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. činí 1.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1** Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2** Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3** Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den.

- 6.6.4** Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.5** Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.6.** Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.10.1 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.10.2 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.11 V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených Technickým popisem záměru stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatel. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., pojistná smlouva č.

1690642118 na částku: 2 000 000,- Kč bez DPH (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 1.500.0000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

- 8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Čl. IX. Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení technického dozoru stavebníka
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídít vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Technickým popisem záměru, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. **Všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy je zhotovitel povinen také dokumentovat digitálními fotografiemi, které předkládá jako jeden z podkladů na kontrolních dnech, a to v listinné nebo elektronické podobě.** Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo jím pověřeným zástupcem, souhlasí.

Čl. XI. Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Čl. XII

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle Technického popisu záměru a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a Technického popisu záměru. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 2 x tisk + protokol o vytýčení stavby
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy-dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;

- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Technický popis záměru;
 - Příloha č. 2 – Rozpočet
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své uznávané elektronické podpisy.
- 14.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.5 Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a je ohledně jejího předmětu nadřazena veškerým předchozím ústním nebo písemným dohodám Smluvních stran.
- 14.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.7 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
- 14.8 Dodavatel, se kterým bude uzavřena tato smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky. Ve smlouvách s takovými poddodavateli bude dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy dodavatele s objednatelem.

V Praze

V Praze

Za objednatele:
Státní zkušebna strojů a.s.

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

.....
**Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : **OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ IV. ČÁSTI 1 a 2.**

Místo : TŘENOVSKÉHO 622/11, PRAHA - ŘEPY

Investor : Státní zkušebna strojů Praha – Řepy.

Objednatel : Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha – Řepy.

Vypracoval : Martin Hrubý

Datum : 5.10.2023

1. ÚVOD

Návrh opravy povrchů vybraných částí stávající komunikace, dle zadání objednatele.

2. PODKLADY

Jako podklad pro vypracování navrhovaných oprav bylo provedeno místní šetření a s ohledem na již provedené tři etapy oprav na sebe navazující, je počítáno se stejnou stávající skladbou.

3. STÁVAJÍCÍ STAV

- 100mm - asfaltobeton
- 150mm šterkodrt'
- jílovitá zemina s podílem kamene.

4. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Asfaltové plochy:

Stávající zvětralá obrusná vrstva s asfaltobetonu tl. 50mm + tl. 50mm bude odstraněna vybouráním s odvozem na skládku. Zjištěné betonové konstrukce pod obrusnou vrstvou budou také vybourány a odvezeny na skládku.

Stávající podklad ze štěrkodrti bude zhutněn, následně bude plocha vyrovnána do požadované úrovně nové skladby novou štěrkodrtí a zhutněna.

Na upravené lože ze štěrkodrti bude položen podkladní asfaltobeton ACL 16 50/70 tl. 60mm.

Po pokládce ACL bude proveden spojovací asf. prostřík 0,3kg/m².

Jako obrusná vrstva bude položen asfaltobeton ACO 11S 25/55-65 tl.40mm.

Ostatní:

Poškozené silniční a parkové obrubníky budou vyměněny dle určení objednatele.

Budou opravena propadlá místa v živičných komunikacích dle určení objednavatele

(viz. výkaz výměr „Lokální opravy“).

4. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Před započítím a v průběhu konání stavebních prací musí být *zhotovitelem* respektovány aktuální *právní a ostatní předpisy* z oblasti bezpečnosti práce, předpisy *technické*, jakož i vnitřní organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů se jedná zejména o:

- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších *podmínek BOZP*, a to především ustanovení §3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na *staveništi* v plném rozsahu, při respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních *požadavcích* na *BOZP* na *staveništích*, a to hlavně při uspořádání staveniště , jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz § 2).
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších *požadavcích* na *BOZP* na pracovištích s *nebezpečím pádu z výšky* nebo *do hloubky*.
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.
- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních jsou dány ČSN 34 3100 a nově i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, odbornou způsobilost v elektrotechnice řeší vyhláška 50/1978 Sb.

Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaným osobám na staveniště.

5. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici dokumentace skutečného provedení, může být stav skrytých konstrukcí odlišný od předpokládaného řešení. Pokud budou zjištěné rozdíly zásadně odlišné, nutno případné úpravy řešit v dostatečném předstihu s objednavatelem.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

JKSO:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

CC-CZ:

Datum: 10/5/2023

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1,115,773.85

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 1,115,773.85

DPH základní 21.00% ze 1,115,773.85 234,312.51

snižovaná 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 1,350,086.36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1,115,773.85	1,350,086.36
	Opravy komunikací	1,115,773.85	1,350,086.36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1,115,773.85	1,350,086.36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Část 1.

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1,115,773.85
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	1,115,773.85
---------------------	---------------------

DPH základní	21.00%	ze	1,115,773.85	234,312.51
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,350,086.36
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Část 1.

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1,115,773.85
HSV - Práce a dodávky HSV	1,115,773.85
1 - Zemní práce	142,475.00
5 - Komunikace pozemní	836,552.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	50,083.50
997 - Přesun sutě	12,125.75
998 - Přesun hmot	10,555.60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63,982.00
VRN3 - Zařízení staveniště	63,982.00
Celkové náklady za stavbu	1,115,773.85

ROZPOČET

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Část 1.

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1,115,773.85

HSV - Práce a dodávky HSV

1,115,773.85

1 - Zemní práce

142,475.00

			Bourání povrchů vozovek s živ.povrvhech do tl.100mm	m2	634.000	135.00	85,590.00
			Bourání povrchů vozovek s betonovým povrchem do tl. 250mm-odhad	m2	25.000	461.00	11,525.00
			Úprava pláně se zhutněním	m2	634.000	56.00	35,504.00
			Zemní práce-ruční - dokopávky atd.	m3	5.500	1,792.00	9,856.00

5 - Komunikace pozemní

836,552.00

			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.100mm se zhutněním	m2	634.000	203.00	128,702.00
			D+M silničního obrubníku, vč.výkopu a obetonování	m	24.000	1,237.00	29,688.00
			D+M bet.asf. ACL 16, 50/70, tl.60mm	m2	634.000	520.00	329,680.00
			D+M bet.asf. ACO 11S, 25/55-65, tl.40mm	m2	634.000	515.00	326,510.00
			Ošetření spar prořezem a asfalt.zálivkou	m	18.000	164.00	2,952.00
			Spojovací prostřík komeniva drceného asf.penetrací	m2	634.000	30.00	19,020.00
			Demontáž zámkové dlažby - pouze jednotkovou cenu	m2		137.00	0.00
			Výměna podloží ze šterkodrti fr.0/32 se zhutněním, tl, 150mm - pouze jednotkovou cenu	m2		874.00	0.00
			Zpětná montáž zámkové dlažby vš. podsypu a očištění.-pouze jednotkovou cenu	m2		744.00	0.00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

50,083.50

			Skládkovné asfaltového materiálu vč. odvozu	t	120.460	345.00	41,558.70
			Skládkovné betonového materiálu vč. odvozu	t	12.800	666.00	8,524.80
			Zemní práce - strojní-pouze jednotkovou cenu	hod	1.000	1,685.00	
			Zemní práce - ruční-pouze jednotkovou cenu	hod	1.000	547.00	

997 - Přesun sutě

12,125.75

			Vodorovná doprava sutě do 1 km-v místě	t	133.250	91.00	12,125.75
--	--	--	--	---	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

10,555.60

			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	239.900	44.00	10,555.60
--	--	--	--	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63,982.00

VRN3 - Zařízení staveniště

63,982.00

			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs	1.000	42,655.00	42,655.00
			Zabezpečení staveniště	kpl	1.000	7,109.00	7,109.00
			Zaměření plochy povrchů	kpl	1.000	14,218.00	14,218.00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

JKSO:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

CC-CZ:

Datum: 10/5/2023

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 709,225.40

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 709,225.40

DPH základní 21.00% ze 709,225.40 148,937.33

snižovaná 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 858,162.73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	709,225.40	858,162.73
	Opravy komunikací	709,225.40	858,162.73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		709,225.40	858,162.73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Část 2.

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	709,225.40
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	709,225.40
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	709,225.40	148,937.33
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	858,162.73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Část 2.

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	709,225.40
HSV - Práce a dodávky HSV	709,225.40
1 - Zemní práce	113,167.50
5 - Komunikace pozemní	491,770.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	28,682.20
997 - Přesun sutě	6,106.10
998 - Přesun hmot	5,517.60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63,982.00
VRN3 - Zařízení staveniště	63,982.00
Celkové náklady za stavbu	709,225.40

ROZPOČET

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Část 2.

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady z rozpočtu

709,225.40

HSV - Práce a dodávky HSV

709,225.40

1 - Zemní práce

113,167.50

			Bourání povrchů vozovek s živ.povrvhech do tl.100mm	m2	327.000	262.00	85,674.00
			Bourání povrchů vozovek s betonový povrchem do tl. 250mm-odhad	m2	6.000	856.00	5,136.00
			Úprava pláně se zhutněním	m2	327.000	60.00	19,620.00
			Zemní práce-ruční - dokopávky atd.	m3	1.500	1,825.00	2,737.50

5 - Komunikace pozemní

491,770.00

			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.100mm se zhutněním	m2	327.000	236.00	77,172.00
			D+M silničního obrubníku, vč.výkopu a obetonování	m	54.000	1,174.00	63,396.00
			D+M bet.asf. ACL 16, 50/70, tl.60mm	m2	327.000	522.00	170,694.00
			D+M bet.asf. ACO 11S, 25/55-65, tl.40mm	m2	327.000	518.00	169,386.00
			Ošetření spar prořezem a asfalt.zálivkou	m	8.000	164.00	1,312.00
			Spojovací prostřík kameniva drceného asf.penetrací	m2	327.000	30.00	9,810.00
			Demontáž zámkové dlažby - pouze jednotkovou cenu	m2		137.00	0.00
			Výměna podloží ze šterkodrti fr.0/32 se zhutněním, tl, 150mm - pouze jednotkovou cenu	m2		874.00	0.00
			Zpětná montáž zámkové dlažby vř. podsypu a očištění.-pouze jednotkovou cenu	m2		744.00	0.00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

28,682.20

			Skládkovné asfaltového materiálu vč. odvozu	t	65.600	422.00	27,683.20
			Skládkovné betonového materiálu vč. odvozu	t	1.500	666.00	999.00
			Zemní práce - strojní-pouze jednotkovou cenu	hod	1.000	1,685.00	
			Zemní práce - ruční-pouze jednotkovou cenu	hod	1.000	547.00	

997 - Přesun sutě

6,106.10

			Vodorovná doprava sutě do 1 km-v místě	t	67.100	91.00	6,106.10
--	--	--	--	---	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

5,517.60

			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	125.400	44.00	5,517.60
--	--	--	--	---	---------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63,982.00

VRN3 - Zařízení staveniště

63,982.00

			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs	1.000	42,655.00	42,655.00
			Zabezpečení staveniště	kpl	1.000	7,109.00	7,109.00
			Zaměření plochy povrchů	kpl	1.000	14,218.00	14,218.00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

JKSO:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

CC-CZ:

Datum: 10/5/2023

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 147,578.30

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 147,578.30

DPH základní 21.00% ze 147,578.30 30,991.44

snižovaná 15.00% ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 178,569.74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 10/5/2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	147,578.30	178,569.74
	Opravy komunikací	147,578.30	178,569.74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		147,578.30	178,569.74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Lokální opravy.

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	147,578.30
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	147,578.30
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	147,578.30	30,991.44
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	178,569.74
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Lokální opravy.

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	147,578.30
HSV - Práce a dodávky HSV	147,578.30
1 - Zemní práce	13,155.00
5 - Komunikace pozemní	89,822.00
9 - Ostatní konstrukce a práce	1,519.00
997 - Přesun sutě	282.10
998 - Přesun hmot	145.20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42,655.00
VRN3 - Zařízení staveniště	42,655.00
Celkové náklady za stavbu	147,578.30

ROZPOČET

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchů stávajících komunikací IV.-
Lokální opravy.

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třenovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 05.10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147,578.30

HSV - Práce a dodávky HSV

147,578.30

1 - Zemní práce

13,155.00

			Bourání povrchů vozovek s živ.povrvech do tl.100mm	m2	16.000	520.00	8,320.00
			Vytrhání stávajících obrubníků zahradníchtl,4cm	m	14.000	178.00	2,492.00
			Úprava pláně se zhutněním	m2	16.000	78.00	1,248.00
			Zemní práce-ruční - dokopávky atd.	m3	0.500	2,190.00	1,095.00

5 - Komunikace pozemní

89,822.00

			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.100mm se zhutněním	m2	2.000	410.00	820.00
			D+M bet.asf. ACL 16, 50/70, tl.60mm	m2	16.000	2,118.00	33,888.00
			D+M bet.asf. ACO 11S, 25/55-65, tl.40mm	m2	16.000	2,114.00	33,824.00
			Ošetření spar prořezem a asfalt.zálivkou	m	36.000	164.00	5,904.00
			D+M zahradního obrubníku, vč.výkopu a obetonování	m	14.000	1,099.00	15,386.00

9 - Ostatní konstrukce a práce

1,519.00

			Skládkovné asfaltového materiálu vč. odvozu	t	3.100	490.00	1,519.00
--	--	--	---	---	-------	--------	----------

997 - Přesun sutě

282.10

			Vodorovná doprava sutě do 1 km-v místě	t	3.100	91.00	282.10
--	--	--	--	---	-------	-------	--------

998 - Přesun hmot

145.20

			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	3.300	44.00	145.20
--	--	--	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42,655.00

VRN3 - Zařízení staveniště

42,655.00

			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs	1.000	28,437.00	28,437.00
			Zabezpečení staveniště	kpl	1.000	7,109.00	7,109.00
			Zaměření plochy povrchů	kpl	1.000	7,109.00	7,109.00

Časový harmonogram

Stavba: Oprava povrchů komunikací IV.část 1 a 2

Zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Rubeška 215/1 ,190 00, Praha 9

Objednatel: Státní zkušebna strojů, a.s.

popis prací	10 dnů	týden								10 dnů
		43	44	45	46	47	48	49	50	
Převzetí staveniště										
Přípravné práce, vytyčení, ZS										
část 1 + část 2 + lokální opravy										
vytrhání obrub										
bourání živičných a betonových vrstev										
doplnění obrub a štěrkového podkladu										
pokládka asfaltových vrstev										
výměna zámkové dlažby										
termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace										

Předpokládaný termín zahájení prací: do 24.10.2023

Doba pro dokončení díla: 15.12.2023