4

Smlouva o dílo
(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:



Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:

139180005, 139180006
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:





Název:                                    Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:                          Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,


500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán:                     Ing. Marián Šebesta, generální ředitel




Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností





 Marcel Chmelík DiS, vedoucí oddělení realizace investic
 Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:                              

70890005

DIČ:                           

CZ70890005

Obchodní rejstřík:      

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen objednatel)
1.2.   Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:    

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)        
Osoba oprávněná k podpisu: 




Zástupce pro věci technické: 
 

IČ:                                 




DIČ:                              




Obchodní rejstřík:         




Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)
2. Předmět díla

2.1. Název zakázky: VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK a jezu
Tato zakázka se skládá ze 2 níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 139180005 VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní vody

č. akce 139180006 VD Střekov, oprava provizorního hrazení jezu a VPK z horní vody 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na každou jednotlivou část (akci), k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DPS) pro každou jednotlivou část (akci). DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání DPS s dotčenými orgány státní správy, zejména s orgány památkové péče a ochrany životního prostředí a v zapracování jejich připomínek do DPS.

III. etapa: výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy u každé jednotlivé části (akce) i následující činnosti:

a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, organizacemi, správními orgány a zapracuje jejich případné připomínky do DPS.

b) Projednání a zajištění stanoviska k příslušné projektové dokumentaci u místně příslušné pobočky Státní plavební správy a zapracování jejích případných připomínek do DPS.

c) Aktualizace podrobného soupisu prací, dodávek a služeb + rozpočtu stavby do aktuálně platné cenové soustavy ÚRS.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

· „Technická specifikace - zadání projektu opravy provizorního hrazení jezu a VPK z horní a dolní vody na VD Střekov“ zpracované Ing. Benčíkem v 08/2023,
· Původní výkresová dokumentace,
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
2.5. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2022.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: leden 2024
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé části (akce) objednateli: 
do 31. 12. 2029
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS: 
č. akce 139180005 VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní vody

do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
č. akce 139180006 VD Střekov, oprava provizorního hrazení jezu a VPK z horní vody 

do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

II. etapa – IČ: 
č. akce 139180005 VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní vody

do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti 

č. akce 139180006 VD Střekov, oprava provizorního hrazení jezu a VPK z horní vody 

do 90 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti 

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: 
č. akce 139180005 VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní vody

do 31.12.2029 

č. akce 139180006 VD Střekov, oprava provizorního hrazení jezu a VPK z horní vody 

do 31.12.2029  

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce:

č. akce 139180005 VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní vody 

Celková cena bez DPH činí .............................,- Kč,

č. akce 139180006 VD Střekov, oprava provizorního hrazení jezu a VPK z horní vody hrazení PK
Celková cena bez DPH činí .............................,- Kč,

5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo u obou akcí následující ujednání:

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 15.,

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 1. - 22.,

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – bod 1. - 22.,

· Čl. 9. Odstoupení od smlouvy – odst. 3., odst. 4. 

5.2. Obě strany se dohodly na změně OP čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 2 

· Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání dokončené etapy předmětu díla pro každou jednotlivou akci zvlášť v členění dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání části bez vad a nedodělků. 

5.3. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.
6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:





Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek





 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel






funkce
VD Střekov, oprava provizorního hrazení
 VPK a jezu                                          č. akcí 139180005, 139180006

