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Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219180006
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic,
		Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
[bookmark: _GoBack](dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) vypracovanou v roce 2023 společností OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla
VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů.
1.8. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny uvedené podmínky ve vyjádření společnosti Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o.
1.9. Zhotovitel zajistí doklad o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody zpracovaný odborně způsobilým subjektem jako jeden z dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu.
Doba plnění díla
1.10. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.11. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden - únor 2024.
1.12. Termín dokončení díla je: nejpozději do 28. 6. 2024.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.13. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
1.14. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.15. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
· Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace pro uložení inženýrské sítě kabelového vedení distribuční soustavy do silnice č. III/32544 v km 2,450-2,550 v k.ú. Bílá Třemešná, v souvislosti s realizací objektu SO 402 Parkovací systém vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství vedené pod č. j. MUDK-ODS/68312-2023/kll 22468-2023 ze dne 5. 9. 2023.
· Rozhodnutí – povolení připojení pozemní komunikace podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v souvislosti s realizací objektu SO 101 Zpevněné plochy vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství vedené pod č. j. MUDK-ODS/66540-2023/kll 13519-2023 ze dne 26. 7. 2023.
· Závazné stanovisko – souhlas s pokácením dřevin vydané Obecním úřadem Bílá Třemešná vedené pod č. j. 295/23/246.10 ze dne 20. 7. 2023.
· Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje vedené pod č. j. KHSHK 11645/2023/HOK.TU/Po ze dne 30. 3. 2022.
· Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o. vedené pod č. j. SSKHK/SS/5244/2023 ze dne 28. 3. 2023.
· Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, ÚO Trutnov vedené pod č. j. KRPH-57691-2/Čj-2023-051006-VJ ze dne 26. 5. 2023. 
· Koordinované stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vedené pod č. j. MUDK-OŽP/20445-2023/nyp 671-2023 ze dne 30. 3. 2023.
· Závazné stanovisko Vodoprávního úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ke SO 302 Splašková kanalizace – septik vedené pod č. j. MUDK-OŽP/36366-2023/sea 10573-2023 ze dne 11. 5. 2023. 
· Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ke SO 101 Zpevněné plochy vedené pod č. j. 125230008 ze dne 24. 4. 2023. 
· Vyjádření společnosti CETIN a.s. vedené pod č. j. 65244/23 ze dne 3. 3. 2023.
· Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. vedené pod č. j. 001132442736 ze dne 29. 3. 2023.
· Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. vedené pod č. j. 001132442680 ze dne 29. 3. 2023.
· Vyjádření společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ze dne 3. 3. 2023.
· V současné době probíhá správní řízení ve věci vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení). Zhotovitel dodrží veškeré podmínky, které z tohoto vydaného společného povolení vyplynou. Pokud se ve vydaném společném povolení vyskytnou ještě jiné podmínky než výše uvedené a pro zhotovitele budou znamenat zvýšení finanční nákladů, budou tyto předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 
1.17. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.
Zvláštní ustanovení
1.18. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1., 2.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, body 38., 41., 
Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
1.19. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele  na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo mění následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, bod 4.
Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plánů pro účely vkladu do katastru nemovitostí a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. Zhotovitel zajistí případné projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených nebo sousedních nemovitostí a odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem. Geometrické plány budou předány 6 x v papírové podobě a 1 x v digitální podobě.
Závěrečná ustanovení
1.20. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.21. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.22. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.23. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.24. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.25. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
   Ing. Petr Martínek				jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel					funkce

VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch 	č. akce 219180006
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