

**Příloha č.1 k SOD č. obj. ...., č. zhotov. .... - KPÚ v k.ú. Dolní Čermná**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	997		0	08/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	33		0	7/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	30		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	997		0	10/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					06/2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	142		0	
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	550		0	
	- stabilizace hranice obce dle § 89 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	40		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					06/2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	125		0	
	- stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	450		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	50		0	06/2015
	- vyšetření hranice pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	200		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	997		0	06/2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>0</b>

**Příloha č.1 k SOD č. obj. ...., č. zhotov. .... - KPÚ v k.ú. Dolní Čermná**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	997		0	05/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	50		0	05/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	100		0	05/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	70		0	05/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	997		0	04/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2		0	06/2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>0</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500		0	3
	Stabilizace hranic dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	bod	1200		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	997		0	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>0</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
DPH	0 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - vždy je myšlen poslední pracovní den v daném měsíci; v konečné smlouvě o dílo mohou být dílčí termíny plnění upraveny v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace

<sup>2)</sup> Předpokládaný počet trvalého stabilizačního materiálu; počet dočasného stabilizačního materiálu není uváděn, ale v ceně položky je zakalkulován.

V Ústí nad Orlicí dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
ředitelka Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí

.....  
statutární orgán zhotovitele