

Krycí list k nabídkové ceně **"Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blansko u Hrochova Týnce"**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	156			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	156			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	156			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	60			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0			
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	0			
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	156			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	156			
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	156			
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	55			do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	156			do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	Kč
Celková cena bez DPH	Kč
DPH	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

¹⁾ Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne

V dne

.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce ředitelky
pozemkového úřadu

.....
statutární orgán