



127-2013-537 205

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

číslo objednatele 127-2013-537 205

číslo zhotovitele 2013/01-10

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. I. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová
Vedoucí Pobočky Kolín
tel. 321 744 386

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Málková
zástupce vedoucího pobočky
tel.: 321 744 269

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

H-INTES s r.o.

Adresa :

Pod Borkem 319,29301 Mladá Boleslav

Zastoupený:

Ing. Bořivojem Horákem , jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

Ing. Bořivoj Horák ,jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat :

Ing. Jiří Vesecký, výrobní ředitel

Bankovní spojení:

KB Mladá Boleslav

Číslo účtu

19-7497310267/0100

IČ / DIČ :

25636332/CZ25636332

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném – Městským sousedm v Praze, odd. C, vložka 56829

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s vnitřními předpisy
ministerstva zemědělství

Čl. I.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve: **Stavbě propustku na vodním toku Bečvárka realizovaném v rámci návrhu KPÚ, na základě realizačního projektu vyhotoveného pro provedení výstavby a platného stavebního povolení č.j. KOU-402/2010 ze dne 7.4.2010 vydaného městským úřadem v Kouřimi stavebním úřadem na parcelách KN 438/1,716,718,720 a 724 v k.ú. Svojšice.**

2) Dílo bude provedeno podle realizačního projektu, vyhotoveného firmou **Agroprojekce Litomyšl s r.o.** se sídlem Na Lánech 81, 57001 Litomyšl, pracoviště : Rokycanova 114/IV, 56601 Vysoké Mýto, č.zakázky 00230/09 z 30.7.2009 (dále jen realizační projekt) a podle platného stavebního povolení .

Zhotovitelem budou provedeny tyto práce:

a) geodetické práce ,provedené prostřednictvím osoby oprávněné k provádění zeměměřických činností

-před výstavbou -vytyčení umístění propustku dle realizačního projektu,

výškopis podle realizačního projektu

b) vytyčení tras podzemních vedení dle č. II. bod 2 smlouvy

c) stavební práce dle výkazu výměr výše uvedeného realizačního projektu :

Stavební objekt SO-01 Propustek

Stavební objekt SO-02 Náhradní výsadba, včetně popěstební péče

d) geodetické práce ,provedené prostřednictvím osoby oprávněné k provádění

zeměměřických činností - po provedení výstavby – kontrolní zaměření po provedené výstavbě

3) Při plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, zejména stavební zákon, platné technické normy a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z těchto právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

4) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. IV. odst.1 této smlouvy.

5) Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené a předané dílo zaplatí cenu podle čl.VI. této smlouvy.

6) Výsledky zeměměřických činností uvedené v čl. I. odst. 2 pís. a) a písm. d) této smlouvy o dílo odevzdá zhotovitel objednateli v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy o dílo 4 x v listinné podobě a 4x v digitální podobě .

7) V případě, že budou v průběhu výstavby prokazatelně dohodnuty změny v technickém provedení stavby , zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou zhotovitelem projektové dokumentace , kterou neprodleně odevzdá objednateli.

8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a projektovou dokumentací stavby a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace stavby nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit při seznámení se s těmito podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

9) Zhotovitel je povinen prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti ,nebo protokolu o průkazných zkouškách.Náklady na zkoušky související s výstavbou a jiné zkoušky je povinen na své náklady uhradit zhotovitel.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

- 1) Nabídka zhotovitele ze dne 18.1.2013
- 2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy : doklady o oznámení stavby, stavební povolení , realizační projekt uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy ve dvou paré.

Vytyčení stavby zajišťuje podle čl. I odst.2 písm.a) a d) této smlouvy zhotovitel a náklady na jeho provedení je povinen zakalkulovat do nabídkové ceny. Předání staveniště proběhne po provedeném vytyčení na základě předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, za účasti oprávněného zeměměřičského inženýra, který vytyčení prováděl.

Vytyčení tras podzemních vedení před zahájením stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady, zajištění podmínek pro případný archeologický výzkum v průběhu stavby zajišťuje zhotovitel na náklady objednatele.

Čl. III.

Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno v souladu s platným stavebním povolením a realizačním projektem, uvedeným v čl. I. odst. 2 této smlouvy..

Čl. IV.

Čas a místo předání

- 1) **Výstavba propustku (to je provedení výstavby propustku včetně náhradní výsadby) bude zhotovena do 60 kalendářních dnů od předání staveniště.** Výstavba se považuje za zahájenou dnem předání staveniště. Termín předání staveniště stanoví objednatel. Splnění termínu výstavby objednatel potvrzuje do zápisu z kontrolního dne . Termín zhotovení díla není totožný s termínem převzetí díla.
- 2) Převzetí zhotovené výstavby propustku potvrdí smluvní strany v protokolu o předání a převzetí . Místem pro předání je místo provedené stavby v kat.území Svojišice.

3) Objednatel si v souvislosti s financováním stavebních prací současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu její realizace), nebo na úplné přerušení prací, a to v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech. V takovém případě objednatel uhradí podle skutečně provedených prací a dodávek vzniklé prokazatelné náklady. Zbývající práce budou uhrazeny až po jejich provedení na základě obnovených prací obvyklým způsobem.

Čl. V.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

- 1) Dílo – provedenou výstavbu propustku včetně náhradní výsadby zhotovitel předává objednateli po kolaudaci stavby. Objednatel od zhotovitele toto dílo převezme na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla. Pokud budou na díle shledány vady popř. nedodělky, bude o těchto skutečnostech pořízen zápis a objednatel od zhotovitele dílo převezme až po jejich odstranění, pokud nebude písemně smluvními stranami dohodnuto jinak. Dílo bude předáno objednateli samostatným předávacím protokolem.
- 2) Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. **Záruční lhůta na provedenou výstavbu díla se stanovuje v délce 48 měsíců** od jejího předání zhotovitelem objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné zhotovitelem. Po celou dobu trvání záruky na stavebním objektu SO -02 náhradní výsadba ručí zhotovitel za vysázené sazenice a pokud dojde k jejich úhynu z jakéhokoliv důvodu nebo krádeži, je povinen je bezplatně nahradit novými sazenicemi v kvalitě předepsané v realizačním projektu. Úhyn sazenic jakéhokoliv důvodu nebo krádež sazenic je vadou díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruky v každém kalendářním roce na stavebním objektu SO 02 náhradní výsadba bezplatně provést následnou pěstební péči na této náhradní výsadbě v rozsahu: provedení chemické ochrany dřevin před okusem a úpravy mechanické ochrany před okusem dřevin, zalití rostlin vodou - 3x ročně, ožínání sazenic v čtverci 1x1 m, řez dřevin průklestem a úpravu úvazků. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.
- 3) Vady díla zjištěné do dne předání a převzetí díla : dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům platným pro předmět smlouvy. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů od doručení tohoto oznámení písemně sdělit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, která nesmí být delší 60 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
- 4) Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny díla za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle bodu 3, nebude-li dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
- 5) Pro potřeby předání staveniště bude vytyčeno umístění propustku dle realizačního projektu pro výstavbu dle pokynů objednatele . Zhotovitel se zavazuje při výstavbě

dodržet toto vytyčené umístění propustku dle realizačního projektu dodržet. Pokud by následně bylo zjištěno, že zhotovitel vytyčené umístění nedodržel, a že je stavba umístěna jinak než je uvedeno v realizačním projektu, pak se jedná o vadu díla a zhotovitel je povinen a zavazuje se, uhradit veškeré náklady související s odstraněním vady.

ČI.VI.

Cena za provedení díla s termínem plnění

1) Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Objednatel hradí tyto práce :

a) geodetické práce ,provedené prostřednictvím osoby oprávněné k provádění zeměměřických činností

-před výstavbou -vytyčení umístění propustku dle realizačního projektu,
,výškopis podle realizačního projektu

b) vytyčení tras podzemních vedení dle č. II. bod 2 smlouvy

c) stavební práce dle výkazu výměr výše uvedeného realizačního projektu :

Stavební objekt SO-01 Propustek

Stavební objekt SO-02 Náhradní výsadba

d) geodetické práce ,provedené prostřednictvím osoby oprávněné k provádění zeměměřických činností - po provedení výstavby – kontrolní zaměření po provedené výstavbě

a) Cena prací včetně geodetických prací bez DPH stavební objekt SO 01: 1,481.504,32 Kč.

Samostatně DPH (sazba 21 %) stavební objekt SO 01: 311.115,91 Kč.

Cena prací s DPH stavební objekt SO 01: 1,792.620,23 Kč.

b) Cena prací bez DPH stavební objekt SO 02: 60.588,48 Kč.

Samostatně DPH (sazba 21 %) stavební objekt SO 02: 12.723,58 Kč.

Cena prací s DPH stavební objekt SO 02: 73.312,06 Kč.

c) Cena prací celkem bez DPH (stavební objekt SO 01 +stavební objekt SO 02): 1,542.092,80 Kč

Samostatně DPH (sazba 21 %)(stavební objekt SO 01 +stavební objekt SO 02): 323.839,49 Kč

Cena prací celkem s DPH (stavební objekt SO 01 +stavební objekt SO 02): 1,865.932,87 Kč.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Cena sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky je cena celková a nepřekročitelná. Jde o cenu nejvýše přípustnou.

2) **Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.**

- a) Dojde ke změně právních předpisů stanovujících sazby DPH.
- b) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody dotčených stran, formou dodatku ke smlouvě.

3) **Dodatečné práce**

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

Čl. VII.

Platební a fakturační podmínky

- 1) Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí být vystavena podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Platba za stavební objekt SO 01 a stavební objekt SO 02, včetně geodetických prací proběhne na základě dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky po zhotovení stavby (po proběhlém místním šetření, svolaném stavebním úřadem v rámci kolaudace stavby, pokud nebudou na díle shledány žádné vady a nedodělky). Objednatel může v případě nutnosti platbu nebo její část provést i před kolaudací stavby, na základě zápisu z kontrolního dne a to pouze v případě, že by kolaudace připadla na měsíc listopad a nebylo by možné dodržet ustanovení č. VII. odst. 1 věty 2. Faktura bude předána objednateli ve trojím vyhotovení. Pokud budou vady a nedostatky díla zjištěny, faktura bude vystavena až po jejich odstranění na základě zápisu z kontrolního dne. Faktura bude předána objednateli, společně s kalkulací ceny a výkazem provedených prací opatřeným razítkem zhotovitele, který bude u stavebních prací odsouhlasen stavebním dozorem a autorským dozorem. Objednatel její správnost překontroluje a pokud neshledá závady, potvrdí její správnost a úplnost.
- 3) Pokud faktura nebude obsahovat nutné náležitosti, může být objednatelům vrácena k přepracování. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak dojde k prodloužení splatnosti, přičemž musí uvést i důvod vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu dle povahy vady opravit, nebo nově vyhotovit. Pouze oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
- 4) Kalkulovanou cenu díla lze překročit pouze za podmínek uvedených v č. VI. bodě 2. písm. a), b) této smlouvy.

- 5) Oprávněně a správně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktury až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 20 dnů nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou.
- 7) Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.
- 8) V případě neprovedení výstavby propustku v termínu dle čl. IV odst. 1 věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s dodržáním termínu dokončení díla.
- 9) V případě prodlení s platbou oprávněně a správně vystavené faktury, je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, která je fakturou splatná. Ustanovení se nevztahuje na opožděné platby faktur, specifikované v tomto článku, bod 6) a z důvodů uvedených v bodu 5.

Čl. VIII. Jiná ujednání

- 1) Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku.
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel, povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla, a to za každý jednotlivý případ prokázaného porušení povinnosti. Toto ujednání se nevztahuje na čl. VIII bod 9 a čl. XI bod 9 písm. a) této smlouvy.
- 2) Pověření pracovníci objednatele, autorizovaná osoba zhotovitele, stavební dozor a projekční dozor jsou oprávněni ke vstupu na staveniště a k provádění kontrol i mimo vyhrazené kontrolní dny. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním (čl. V. bod 3) této smlouvy) a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k

tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 3) K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
- 4) Zhotovitel je povinen na stavbě vést stavební deník a průběžně jej předávat objednateli.
- 5) Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
- 6) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle, respektive jeho rozestavěné části a na pozemcích určených k výstavbě polní cesty, v důsledku jednání svých zaměstnanců i subdodavatelů. Zhotovitel je pro případ odpovědnosti pojištěn. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto smluvního ustanovení je objednatel oprávněn odmítnout uhradit práce provedené subdodavatelem.
- 7) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, stavebních prací nebo služeb z veřejných výdajů.
- 8) V případě, že objednatel převede zkolaudované dílo na další osobu, je zhotovitel povinen pro tuto osobu plnit veškeré závazky, které z této smlouvy vyplývají, zvláště pak závazky týkající se záruční doby a uplatnění a odstranění vad díla.
- 9) Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě účast autorizované osoby pro vodní stavby a ke kolaudaci stavby je povinen doložit osvědčení autorizované osoby o řádném provedení této stavby.
- 10) Zhotovitel je povinen se při stavbě řídit povodňovým plánem, který je součástí zadávací dokumentace.

Článek IX. Změny díla – dodatečné práce

- 1) Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a o bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
- 2) Veškeré práce, které nejsou předmětem výkazů výměr k veřejné zakázce, jsou dodatečné práce. Cena za geodetické práce určená podle výkazu výměr je pevná a

nelze ji měnit na základě skutečného počtu měrných jednotek s odkazem na ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy .

3) Pokud vzniknou jakékoliv dodatečné práce musí být oznámeny neprodleně objednateli, který svolá kontrolní den za účelem jejich specifikace. Po té musí proběhnout odsouhlasení jejich zadání s Ústředním pozemkovým úřadem popř. příslušným územním odborem Ústředního pozemkového úřadu .Poté mohou být teprve vícepráce zadány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřními předpisy ministerstva. Zhotovitel je oprávněn vícepráce provést na základě písemného pokynu objednatele po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Pokud objednatel provede vícepráce v rozporu s tímto smluvním ustanovením vystavuje se nebezpečí, že je bude provádět na své náklady. Pokud objednatel nevydal písemný pokyn k provedení víceprací je oprávněn odmítnout jejich úhradu a jedná se pak o náklady zhotovitele.

- 4) Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.

Čl. X

Staveniště

- 1) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
- 2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 3) Staveniště pro provedení díla bude předáno samostatným zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
- 4) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 5) Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 6) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich

poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

- 7) Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.
- 8) Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 9) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- 10) Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11) Nejpozději do 15-ti dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12) Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací dle předmětu smlouvy (čl. I. odst. 2 písm c)) je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 13) Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 2) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, ve dvou pro objednatele a v jednom vyhotovených pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
- 3) Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 5) Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele


(viz. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

- 6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s národními právními předpisy, zhotovitel, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:
- a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost
- c) při kontrole poskytne zhotovitel na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu
- 8) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

V Kolíně dne: 30.5.2013

Za objednatele:


.....
Ing. Jana Zajícová
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

V Mladé Boleslavi dne: 23.5.2013

Za zhotovitele:


.....
Ing. Bořivoj Horák
jednatel

WINTES s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav
71 427 326 716 040 DIČ: CZ26626922

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2013-005 - Propustek na vodním toku Bečvárka

Místo: Svojšíce

Datum: 14.01.2013

Objednavatel:
MZE ČR - Pozemkový úřad Kolín

IČ: 00020478
DIČ: -

Zhotovitel:
H-INTES s.r.o.

IČ: 25636332
DIČ: CZ25636332

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Aleš Neudert

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 542 092,80	1 865 932,29
SO - 01	SO - 01 Propustek	1 481 504,32	1 792 620,23
SO - 02	SO - 02 Náhradní výsadba	60 588,48	73 312,06
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 542 092,80	1 865 932,29

DPH základní	21,00%	ze	1 542 092,80	323 839,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 865 932,29
-------------------	----------	------------	---------------------

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko


Zhotovitel	
	
H-INTES s.r.o. Pod Borkem 319 293 01 Mladá Boleslav tel: 420 326 716 040 DIČ: CZ25636332	
Ing. Bořivoj Horák, jednatel	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 01 Propustek	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Propustek na vod.toku Bečvářka v k.ú. Svojsice	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : MZe PÚ Kolín		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	21 000
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	1 460 504		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	1 460 504		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 460 504	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	1 481 504	VRN celkem	21 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing.Bořivoj Horák Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>MAH-INTES s.r.o. Pod Jorkem 319 293 01 Vlnadé Boleslav IČ: 4820 926 716 040 DIČ: CZ25636302</p>	

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 481 504 Kč
DPH	21 % činí :	311 116 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 792 621 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Propustek na vod.toku Bečvárka v k.ú. Svojsice</i>
Objekt :	<i>SO - 01 Propustek</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	254 375	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	537 221	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	185 086	0	0	0	0
5 Komunikace	64 408	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	345 250	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 124	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 464	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 296	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 460 504	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	21 000	0,0	1 460 504	21 000
CELKEM VRN				21 000

Položkový rozpočet

Stavba : **Propustek na vod.toku Bečvářka v k.ú. Svojišice**
 Objekt : **SO - 01 Propustek**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	21,00	1 050,00		
2	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	40,00	132,00	5 280,00		
3	111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	7,00	185,00	1 295,00		
		50*0,02+40*0,15		7,00				
4	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	40,00	281,00	11 240,00		
5	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	40,00	42,00	1 680,00		
6	162 30-1921.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	40,00	18,00	720,00		
7	124 20-3101.R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	408,00	91,00	37 128,00		
		obtokový kanál - V.V.: 408,0		408,00				
8	171 10-3101.R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	130,00	78,00	10 140,00		
		dočasné těsnící hrázky - V.V.: 60,0+70,0		130,00				
9	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	130,00	67,00	8 710,00		
		dočasné těsnící hrázky - V.V.: 60,0+70,0		130,00				
10	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	408,00	57,00	23 256,00		
		obtokový kanál - V.V.: 408,0		408,00				
11	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	260,00	22,00	5 720,00		
		V.V.: (60,0+70,0)*2		260,00				
12	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	27,90	109,00	3 041,10		
		bet.prahy: 18,0*0,9*1,0+13,0*0,9*1,0		27,90				
13	131 20-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	332,30	112,00	37 217,94		
		předpoltí: 1,7*16,4*0,45+3,7*11,8*0,45		32,19				
		zához: 0,8*16,4*1,0+0,8*11,8*1,0		22,56				
		bet.čela: (16,93+13,57)/2*7,0*2,6		277,55				
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	247,68	67,00	16 594,56		
		bet.prahy: 18,0*0,3*1,0+13,0*0,3*1,0		9,30				
		trouby: 4,0*10,0*3,4-4,0*4,0*3,23+4,0*8,0*0,55+4,0*16,5*0,6		141,52				
		obsyp potrubí: -4,0*9,0*0,4		-14,40				
		čela: 277,55-4,0*9,0*2,5-14,64-35,64-16,13*0,5*1,8-12,77*0,5*1,8		111,26				
15	583-37213	Štěrkopisek frakce 0-32 Z	m3	128,39	204,00	26 191,80	1,67000	214,41330
		(141,52-14,4)*1,01		128,39				
16	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	14,40	74,00	1 065,60	1,70000	24,48000
		obsyp potrubí: 4,0*9,0*0,4		14,40				
17	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	184,89	36,00	6 656,04		
		27,9+277,55-9,3-111,26		184,89				
18	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	187,64	96,00	18 013,44		
		27,90+332,30-9,3-111,26		239,64				
		bourání - V.V.: -52,0		-52,00				

Položkový rozpočet

Propustek na vod.toku Bečvářka v k.ú. Svojsice
SO - 01 Propustek

Stavba :
 Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
19	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	187,64	6,00	1 125,84		
20	171 20 9012	Skládkovné pařezy: 40*0,040 sut: 116,0 přebytečná zemina: 187,64*1,8	t	455,35 1,60 116,00 337,75	84,00	38 249,57		
	Celkem za	1 Zemní práce				254 374,89		238,89330
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
21	329 31-1111.R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 T0 B12,5 čela - podkl.bet.: 16,93*2,4*0,2+13,57*2,4*0,2	m3	14,64 14,64	2 090,00	30 597,60	2,72900	39,95256
22	329 32-1111.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V4 T0 B12,5 parapet: (16,13+12,77)*0,55*0,15	m3	2,38 2,38	2 285,00	5 448,13	2,76900	6,60213
23	329 32-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30 základ.deska-čela: 16,63*2,0*0,6+13,17*2,0*0,6 čela: 16,13*0,5*4,55+12,77*0,5*4,55-4,0*3,23*0,5*2	m3	88,47 35,64 52,83	2 860,00	253 017,05	2,94600	260,62526
24	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných podkl.bet: (16,93+2,4)*2*0,2+(13,57+2,4)*2*0,2 základ.deska: (16,53+2,0)*2*0,6+(13,17+2,0)*2*0,6 čela: (16,13+0,5)*2*4,55+(12,77+0,5)*2*4,55 parapet: (16,13+0,55)*2*0,15+(12,77+0,55)*2*0,15+16,13*0,05+12,77*0,05	m2	337,10 14,12 40,44 272,09 10,45	184,00	62 025,48	0,01445	4,87102
25	329 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	337,10	21,00	7 079,00	0,00100	0,33710
26	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí parapety: (0,5+0,1+0,5+0,1)*(16,03+12,67)*4,95*0,001 prahy: (0,95+0,25+0,95+0,25)*(18,0+13,0)*4,95*0,001	t	0,54 0,17 0,37	31 260,00	16 842,89	1,03000	0,55496
27	329 36-1101.R00	Výztuž ostatních ŽB konstr. ocelí 10216, D 12 mm 126,11*0,001	t	0,13 0,13	34 210,00	4 313,88	1,08600	0,13694
28	329 36-5111.R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10425(BSt 500 S) 12mm V.V.: (213,15+1231,14)*0,001	t	1,44 1,44	34 210,00	49 409,50	1,12600	1,62628
29	329 36-5112.R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10425(BSt 500 S) 32 mm V.V.: 3192,72*0,001	t	3,19 3,19	33 980,00	108 487,95	1,05600	3,37149
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				537 221,47		318,07774
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
30	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm 4,0*6,9*0,7	m3	19,32 19,32	421,00	8 133,72	1,89100	36,53412
31	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez prostěrk. z terénu do 200 kg zához: 1,1*16,4*1,0+1,1*11,8*1,0	m3	31,02 31,02	949,00	29 437,98	2,12200	65,82444
32	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg zához: 1,1*16,4+1,1*11,8	m2	31,02 31,02	98,00	3 039,96		
33	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm 3,0*16,8+5,0*12,0	m2	110,40 110,40	741,00	81 806,40	0,82400	90,96960

Položkový rozpočet


Stavba :	Propustek na vod.toku Bečvářka v k.ú. Svojsice
Objekt :	SO - 01 Propustek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
34	451 31-1531.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm	m2	110,40	384,00	42 393,60	0,49600	54,75840
35	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek bet.prahy: 18,0*0,3*1,0+13,0*0,3*1,0	m3	9,30 9,30	2 180,00	20 274,00	2,48700	23,12910
	Celkem za	4 Vodovodné konstrukce				185 085,66		271,21566
Díl:	5	Komunikace						
36	564 76-2113.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm 4,0*48,5	m2	194,00 194,00	162,00	31 428,00	0,53386	103,56884
37	575 18-1111.R00	Makadam živичný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm 4,0*48,5	m2	194,00 194,00	138,00	26 772,00	0,20000	38,80000
38	573 41-1114.R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 4,0*48,5	m2	194,00 194,00	32,00	6 208,00	0,02161	4,19234
	Celkem za	5 Komunikace				64 408,00		146,56118
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
39	919 99 9002	M+D ocel. konstr. Multi Plate MP 200, typ VN 11 dl. 5,0 m vč. nátěru a dopravy - dle nabídky	kpl	1,00	345 250,00	345 250,00		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				345 250,00		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
40	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m čela: 17,0*2,0+13,5*2,0	m2	61,00 61,00	39,00	2 379,00	0,03338	2,03618
41	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	61,00	14,00	854,00		
42	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	61,00	31,00	1 891,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 124,00		2,03618
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
43	960 990001	Bourání konstrukce stávajícího mostu z betonu	m3	44,00	498,00	21 912,00		
44	960 990002	Bourání konstrukce stávajíc. mostu ze železobetonu	m3	8,00	569,00	4 552,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 464,00		
Díl:	97	Prorážení otvorů						
45	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	116,00	78,00	9 048,00		
46	979 08-2319.R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 116*4	t	464,00 464,00	7,00	3 248,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				12 296,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
47	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní 238,893+318,078+271,216+2,036	t	830,22 830,22	31,00	25 736,91		
48	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	146,56	31,00	4 543,39		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 280,30		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 02 Náhradní výsadba	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Propustek na vod.toku Bečvářka v k.ú. Svojšice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : MZe PÚ Kolín	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
	Montáž celkem	0	1 500
R	HSV celkem	59 088	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	59 088	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	59 088	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	60 588	0
			VRN celkem
			1 500
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :		Jméno : Ing. Bořivoj Horák	
		Datum : 18.1.2013	
		Podpis :	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	60 588 Kč	
DPH	21 % činí :	12 724 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		73 313 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Propustek na vod.toku Bečvárka v k.ú. Svojšice</i>
Objekt :	<i>SO - 02 Náhradní výsadba</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	58 689	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	400	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	59 088	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1 500	0,0	59 088	1 500
CELKEM VRN				1 500

Položkový rozpočet

Stavba :	Propustek na vod.toku Bečvářka v k.ú. Svojišice
Objekt :	SO - 02 Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce						
1	183 10-1114.R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m ³ , sv. 1:5	kus	40,00	64,00	2 560,00		
2	184 20-1111.R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	40,00	81,00	3 240,00		
3	026 900005	Dodávka stromků v. do 180 cm	ks	42,00	410,00	17 220,00	0,00600	0,25200
		40*1,05		42,00				
4	005 724802	SilvamiX (tableta)	ks	40,00	23,00	920,00		
		40*1,0		40,00				
5	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	40,00	208,00	8 320,00		
6	184 90-1111.R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	120,00	72,00	8 640,00	0,00001	0,00120
		40*3		120,00				
7	052 900001	Kůly ke stromkům	ks	121,20	64,00	7 756,80	0,00200	0,24240
		120*1,01		121,20				
8	184 80-4113.R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině	kus	80,00	18,00	1 440,00		
		40*2		80,00				
9	005 724803	Morsuvin	kg	4,00	218,00	872,00	0,00100	0,00400
		40*0,05*2		4,00				
10	184 80-4112.R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	40,00	140,00	5 600,00		
11	185 80-4311.R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m ²	m ³	2,00	200,00	400,00		
		40*0,01*5		2,00				
12	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m ³	2,00	860,00	1 720,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				58 688,80		0,49960
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
13	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,50	800,00	399,68		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				399,68		