
 
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)) 

 
1. Identifikace veřejné zakázky 

VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD   
(dále jen „VZ“) 

uveřejněná dne 01. 02. 2024 na profilu zadavatele pod DBID 18884 a systémovým číslem P24V00000089 a zadávaná ve 

zjednodušeném podlimitním řízení. 

2. Zadavatel 
Povodí Labe, státní podnik  
se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové     

IČ: 70890005   

(dále jen „Zadavatel“) 

3. Předmět veřejné zakázky 
Obnova provozních částí VD Josefův Důl. Zakázka se skládá ze tří akcí: 

119190005 VD Josefův Důl, oprava portálu štoly - Realizace této akce spočívá v opravě stávajícího výustního portálu odpadní 

štoly. V rámci opravy bude řešena sanace pohledových betonových ploch, ochrana povrchové výztuže, eliminace zatékání do 

objektu portálu, injektáž pracovních spár, oprava vozovky přemostění a oprava vystrojení objektu (poklop, přístupový žebřík a 

zábradlí). 

219180018 VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD - U dvou vstupních šachet do štoly (SO 01 a SO 02) a u 

šachtového vstupu do drenážní štoly (SO 03) se jedná o rekonstrukci vnějších konstrukcí vstupních objektů formou nového 

zastřešení, nové fasády včetně instalace vnějšího zateplení a zřízení kamenného soklu u obou vstupů. Dále dojde k výměně 

zkorodovaného ocelového schodiště za nerezové s novými pororošty. U SO 03 dojde též k náhradě dožilých vstupních dveří a 

zakrytého manipulačního otvoru 1. podzemního podlaží. U všech 3 vstupních objektů bude součástí rekonstrukce i výměna 

rozvaděčů s kabely, výměna zásuvkových skříní a svítidel za úspornější (PS 04). 

219210014 VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH - SO 01 – Řeší výměnu dřevěného pláště 

budovy za provětrávané eloxované AL svitky nakotvené k FeZn roštu. Stávající plochá střecha bude provedena jako odvětrávaná 

sedlová s krytinou z TiZn. V domku dojde k výměně stávajících ocel. oken a dveří za plastové. Stávající meteostanice bude ze 

střechy přeinstalována na samostatně stojící stožár do 5-ti m od domku na pozemku PLa. 

SO 02 - Řeší výměnu zkorodovaného ocelového vnitřního vybavení za kompozitní schodiště, zábradlí, žebřík i lávku stejných 

parametrů. Dojde k výměně ocelových měrných Thompsonových přelivů a vodících drážek hrazení za nerezové. 

PS 03 - Dojde k výměně dosluhujících rozvodů NN a nevhodného osvětlení.   

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ 
Netýká se – smlouva nebyla uzavřena. 

5. Druh zadávacího řízení 
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6. Označení účastníků zadávacího řízení  
Netýká se – nebyly podány žádné nabídky. 

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 
Netýká se – nebyly podány žádné nabídky. 

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru 
Netýká se – nebyly podány žádné nabídky. 

9. Označení poddodavatele/ů 
Netýká se – nebyly podány žádné nabídky. 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 
Nepoužito. 

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 
Nepoužito. 

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 
Nepoužito. 

 



13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 127, odst. 1) ZZVZ zrušil zadávací řízení. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím 

řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků 
Nepoužity. 

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření 
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 
 

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části  
Netýká se. 

 

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ 
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ. 

 

 

 

 

Ing. Petr Martínek 

investiční ředitel 

Povodí Labe, státní podnik 

elektronicky podepsáno 

 


		2024-02-22T12:12:14+0100




