Smlouva o dílo 

 (dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		229230001
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic
Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce:     VD Seč, rekonstrukce domu hrázného
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování konceptu jednostupňové projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu stavby, ale bez Závazných stanovisek, a rozhodnutí či vyjádření dotčených orgánů a bez Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. Etapy díla)
II. etapa: výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSJ včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb.
Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o ohlášení stavby nebo o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu. 
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum, stavebně-technický průzkum a geodetické zaměření v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni a rozsahu projektové dokumentace.
b) Radonový průzkum objektu.
c) Nedestruktivní, příp. destruktivní zkoušky dle potřeby, zejména "Laboratorní mykologický posudek" dřevěných konstrukcí ve 2. NP, apod.
d) Kamerová zkouška kanalizace (zpráva + videozáznam + proplach).
e) Statické a dispoziční posouzení navržených úprav včetně vypracování komplexního návrhu rekonstrukce a projednání s objednatelem.
f) Návrh řešení energetických úprav v návaznosti na studii včetně hrubé aktuální kalkulace návratnosti, včetně projednání s objednatelem.
g) Návrh etapizace rekonstrukce s ohledem na potřeby provozu
h) Rozpočet stavby.
i) Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
j) [bookmark: _GoBack]Zajištění zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu odborně způsobilou osobou dle vyhlášky o požární prevenci a to jejím ustanovením § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2006 Sb., o požární prevenci v platném znění.
k) [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné DSJ se všemi dotčenými osobami, správními orgány a zapracuje jejich případné připomínky do DSJ.
b) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Technická specifikace na akci „VD Seč, rekonstrukce domu hrázného“ vypracovaná M. Kyralem, OIČ, Povodí Labe, státní podnik, v 02/2024.
· Studie využití objektu „VD SEČ – REKONSTRUKCE DOMU HRÁZNÉHO Č.P. 166“ zpracovaná firmou HM-PROJEKT s.r.o. v 10/2022.
· Projektová dokumentace „Domek pro strážce údolní přehrady – kolaudační elaborát“ z roku 1926.
· Dokumentace skutečného provedení stavby č. 229090001 – „VD Seč, rekonstrukce konstrukce střechy domu hrázného č. p. 166“ z roku 2012 zpracovaná Ing. R. Štětkou, Vachkova 847, 500 09 Hradec Králové.
· Fotodokumentace objektu ze dne 7. 11. 2023 a ze dne 31. 1. 2024.
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
1.8. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. ledna 2024.
Doba plnění díla
1.9. Předpoklad zahájení prací: duben 2024
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2028
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - koncept DSJ: 			do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - výkon IČ a čistopis DSJ:	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele
 III. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2028
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.12. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1 - 16.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 13, 16.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 23.,
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.13. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
1.15. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a  je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného		číslo akce: 229230001
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