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NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO / DATUM
PM-/2024/5504 Ing. Helena Řídká Brno / 14. 3. 2024

ridka@pmo.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace – Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava 
hydroizolace, sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD

Vážení dodavatelé, 

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava hydroizolace, 
sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD“ vydává vysvětlení zadávací dokumentace 
vztahující se k předmětné veřejné zakázce. 

Dotaz:
při přípravě na podání NABÍDKY jsem narazil na požadavek bod f:

13.      Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování projektové 
dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

a)    podrobné místní šetření, objektivní zhodnocení aktuálního stavu a rozsahu poškození konstrukcí, včetně stavebně-
technického průzkumu jednotlivých částí konstrukce;
b)    geodetické zaměření v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla;
c)     zajištění souhlasů vlastníků dotčených nemovitých věcí (pozemků, staveb) pro získání správních rozhodnutí nebo 
souhlasů
d)    ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny;
e)    biologické hodnocení, popř. biologické posouzení v rozsahu nařízeném orgánem ochrany přírody;
f)      provedení zátěžových zkoušek mostu pro ověření skutečné nosnosti mostní konstrukce. 

Zatížitelnost mostní konstrukce po opravě je možné a vhodné stanovit na základě Statického výpočtu 
zatížitelnosti dle ČSN 736222. 

Zatěžovací zkoušky pro mosty do rozpětí 30m se obvykle neprovádějí, neboť jsou velmi nákladné 
(naložení, příjezd a odjezd zatěžovacího vozidla, měření průhybů oprávněnou organizací atd.). Měření 
průhybů pouze ověří předpoklady výpočtu a to s poměrně velkou chybou měření danou velmi malým 
průhybem konstrukce o malém rozpětí L=8,0m.

Odpověď:
Zadavatel vypouští ze zadávacích podmínek požadavek na zátěžovou zkoušku mostu. V návrhu 
smlouvy o dílo se vypouští z článku II, odst. 13 písm. f).

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 26. 3. 2024 do 9:00 hodin.
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Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohou je upravený návrh smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky
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