Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219210015, 219210016

Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic
		Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku:	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,900 - 39,450“.
Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 219210015 	 Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,90 - 38,40
č. 219210016 	 Smědá, Bílý Potok, stabilizace podélného profilu, ř.km 39,23 - 39,45
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s dokumentací stavby jednostupňovou „Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř. km 37,90 – 38,40“ vypracovanou v roce 2021 a aktualizovanou v roce 2024 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Winkler, a s projektovou dokumentací jednostupňovou „Smědá, Bílý Potok, stabilizace podélného profilu, ř.km 39,23 - 39,45“ vypracovanou v roce 2022 a aktualizovanou v roce 2024 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Winkler (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,900 - 39,450“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec - srpen 2024.
1.9. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2025.
1.10. Zhotovitel zahájí realizaci prací v lokalitě Smědá, Bílý Potok, stabilizace podélného profilu, ř.km 39,23 - 39,45.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.13. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Závazné stanovisko udělující souhlas se zásahem do VKP - „Smědá, Bílý Potok – stabilizace podélného profilu, ř.km. 39,230 – 39,450“ situované na pozemku pč. 2106/6 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem vydané AOPK ČR, Správou CHKO Jizerské Hory pod č.j. SR/0783/LI/2021 – 4 dne 21. 7. 2021.
· Závazné stanovisko udělující souhlas se zásahem do VKP - „Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 38,100 - 38,300“ situované na pozemcích p.č. 212/5 a 1356/1 v k.ú. Hejnice a na p.č. 2106/6 a 1872 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem vydané AOPK ČR, Správou CHKO Jizerské Hory pod č.j. SR/2634/LI/2021 – 2 dne 19. 11. 2021.
· Sdělení k ohlášeným udržovacím pracím na vodním toku „Smědá, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř. km 37,900 - 38,400“ vydané MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod  č.j. PDMUFT 4319/2023 a MUF 496/2023/OSUZP/3/Kun ze dne 6. 3. 2023.
· [bookmark: _GoBack]Rozhodnutí - společné povolení stavby vodního díla „Smědá, Bílý Potok, stabilizace podélného profilu ř.km 39,230 – 39,450“ vydané MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod zn. PDMUFT 9890/2023 a MUF 31/2023/OSUZP/4/Kun-231.2 ze dne 12. 4. 2023.
· Rozhodnutí povolující kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku ppč. – parc. č. 1871 a 2163 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem vydané Obecním úřadem Bílý Potok pod č.j. OUBP/0457/2023/IVa/ŽP-2 ze dne 26. 7. 2023.
· Rozhodnutí povolující kácení dřevin rostoucích mimo les na parc. č. 1872 a 2106/6 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem vydané Obecním úřadem Bílý Potok pod č.j. OUBP/0082/2024/IVa/ŽP-2 ze dne 31. 1. 2024.
· Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Hejnice vydané Městským úřadem Hejnice, Správní odbor pod spis. zn. MUHEJ-308/2024/Bi ze dne 12. 2. 2024.
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
Zvláštní ustanovení
1.16. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4, 5,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. c), l),
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

1.17. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom omezených možností přístupu techniky do koryta a pohybu v něm daných specifickým charakterem koryta Smědé v řešeném úseku. Tomu patřičně přizpůsobil cenu příslušných položek a postup výstavby promítnutý do časového a finančního harmonogramu zakázky. 
Závěrečná ustanovení
1.18. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.19. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.20. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.21. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.22. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:							Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek							jméno oprávněné osoby 
 investiční ředitel								funkce
Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,900 - 39,450		219210015, 219210016
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