

# SMLOUVA O DÍLO

č. 12/2006- MZe-PU Jihlava

uzavřená dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

## SMLUVNÍ STRANY :

### 1. O b j e d n a t e l

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ/DIČ

Telefon

Fax

ČR-Ministerstvo zemědělství, Zemědělská  
agentura a pozemkový úřad v Jihlavě

Fritzova 4, 58601 Jihlava

Ing. Jan Štefka, ředitel odboru

Ing. Jaromír Morkus, Ing. Jiří Paděra

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

862675030207/0100

00020478/není plátce

567300209,567551111

567310082

### 2. Z h o t o v i t e l

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Telefon

Fax

GB-geodezie, spol. s r.o.

Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Ing. Jaroslav Švec

Ing. Pavel Tuček, Ing. Jana Dohnalová

HVB Bank Czech Republic a.s., Brno

39050-005/2700

26271044

CZ26271044

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
41159

545241030

545241029

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo**  
na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění:

## Čl. I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v katastrálním území **Rozseč u Třešti**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a předání celého díla na Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Telč, Masarykova 330, 58856 Telč (dále jen katastrální úřad) a zabezpečení jeho zápisu do katastru nemovitostí. Práce na díle se budou skládat z ucelených částí, které jsou uvedeny v čl. III a VI této smlouvy. Ucelené části jsou samostatnými předměty plnění, které budou samostatně předány a převzaty.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jaký je uveden v článku III. této smlouvy s tím, že případné nezbytné počty navýšených měrných jednotek budou po předchozím schválení objednatelem hrazeny z rezervy 10% ze sjednané ceny.
3. Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:
- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
  - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
  - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
  - Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů
  - Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - Vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 190/1996 Sb.“).
  - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
  - Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, ČÚZK Praha 1997, č.j. 21/1997 – 23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998, č.j. 5239/1998-23.
  - Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.
  - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24.
  - Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
  - Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
  - Platnými technickými normami.
  - V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. IV a VI této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VI této smlouvy.

## **Čl. II.**

### **Podklady k provedení díla**

1. Nabídka zhotovitele ze dne 2. dubna 2006.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování KPÚ Rozseč u Třešti k dispozici.
3. Ostatní podklady, včetně materiálu si zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí podle zvláštních předpisů.

## **Čl. III.**

### **Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla**

1. Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků označených pořadovými čísly a v souladu s přílohami vyhlášky č. 545/2002 Sb.:

#### **1. Přípravné práce**

1.1. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN a pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zajištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak rozhodnutím ustanoví pozemkový úřad, podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim, eroze atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, lustrace pozemků ve vlastnictví státu vč. nabyvacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb., vypracování a předání seznamu parcel a vlastníků pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků. Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění. Revize stávajícího bodového pole a doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis v potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků. Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasena VÚMOP. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.4. Stanovení obvodu upravovaného území. Zjišťování hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor SGI (dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. § 19 a 20 vyhl.č. 190/1996 Sb. Případné směny pozemků vzniklých změnou katastrální hranice budou řešeny JPÚ. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a katastrálnímu úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb

1.5. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření a vytyčení bude provedeno v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl.č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

## **2. Návrhové práce**

2.1. Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování. Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně dořešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky nejsou realizační projekty. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá budování společných zařízení.

2.3. Vyhotovení podélných a příčných profilů. Zpracování podélných a příčných profilů vodohospodářských děl, komunikací a dalších staveb navržených v rámci plánu společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

## **3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo a zpracování kompletní dokumentace KPÚ**

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, podle požadavků vlastníků a podle uvážení pozemkového úřadu. Vzhledem k tomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké budou požadavky vlastníků na vytyčení, je ve výkazu prací stanoven předběžný počet měrných jednotek pro vytyčení a počet stabilizovaných bodů. Tento počet je stanoven pro účely

hodnocení nabídek v souladu se zákonem. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek podle požadavků vlastníků na vytýčení a podle uvážení pozemkového úřadu. Jednotkové ceny budou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší než je předpoklad zadavatele, bude počet měrných jednotek vytýčený nad původní předpoklad zadavatele hrazen z rezervy nabídkové ceny, jinak bude počet měrných jednotek vytýčený nad původní předpoklad zadavatele považován za novou veřejnou zakázku, která bude zadána postupem podle zákona.

3.2. Zpracování mapového díla – nové digitální katastrální mapy, včetně obnovy SPI, včetně podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkové úpravy do KN. Součástí mapového díla je i konečná topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP. Dokumentace bude obsahovat náležitosti dle § 58c vyhl. č. 190/1996 Sb.

3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb. a to v počtu určeném v čl. IV odst. 2 této smlouvy. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.

#### **Čl. IV.**

##### **Doba plnění a místo plnění**

1. Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle § 11, odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v pl. znění (vystavení návrhu), bude provedeno do 22 měsíců od uzavření smlouvy.

Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 1 měsíce od výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Mapové dílo - DKM bude zpracováno do 1 měsíce od výzvy objednatele k provedení těchto prací, včetně převzetí díla katastrálním úřadem a následným zápisem do katastru nemovitostí. Dílčí termíny jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků, jsou uvedeny v článku VI této smlouvy.

2. Dílo bude předáno ve třech vyhotoveních objednateli na adresu jeho sídla a v jednom vyhotovení na katastrální úřad. Zpracované dílo bude předáno v klasické formě zpracování na papíře i na CD, textová část ve formátu textového editoru WORD, tabulková část ve formátu programu EXCEL, digitální soubory ve formátu DGN v programu MicroStation, v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu KPÚ budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a realizace výměny vlastnických práv v dohodnuté formě. Grafické výstupy budou v měřítku 1 : 2000, návrh společných zařízení v měřítku 1 : 5000. Struktura a výměnný formát DKM bude zpracován podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu). Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky PÚ. Součástí DKM budou podklady podle zadání Pozemkového úřadu na základě dohody s katastrálním úřadem. Veškeré geodetické a zeměměřické práce včetně návrhu KPÚ budou zpracovány digitálně. Vytýčení bude provedeno s navázáním na S-JTSK. Veškerá stabilizace zeměměřických bodů bude provedena plastovými znaky s kotvou, trojmezí bude řešeno dle platných předpisů.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti a zhotovitel doloží jen ty rozpracované části, u nichž bude objednatelem potvrzena rozpracovanost vyšší než 70 %. Ostatní práce budou

zastaveny a pokud nebudou obnoveny, uhradí se prokazatelně vynaložené náklady, jež musí zhotovitel doložit kalkulací nákladů. Ve výše uvedených případech si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců.

## **Čl. V.**

### **Předání a převzetí díla, sankce, záruky za dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po jejich ucelených částech, případně fakturačních celcích, uvedených v čl. VI smlouvy na základě zápisu o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. U geodetických prací předávaných katastrálnímu úřadu je zhotovitel povinen předložit doklad o převzetí tímto orgánem. Objednatel si vyhrazuje 15-ti denní lhůtu ke kontrole úplnosti, kvality a standardu provedení díla a případnému sepsání oznámení o vadách díla.
2. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhu KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli dle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
3. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, zpravidla do 30 dnů ode dne oznámení vad objednatelem. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. Do doby odstranění vad díla nemá zhotovitel právo fakturace, neboť dílo nebylo řádně splněno.
4. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle bodu 3, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Před zahájením prací, na základě písemné výzvy objednatele, předá zhotovitel nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy objednateli jako jistotu na splnění povinnosti zhotovitele, za řádně a ve sjednaných termínech předaný sjednaný rozsah plnění, bankovní záruku ve výši 1 800 000,00 Kč, jejíž platnost bude do 30. dne po skončení lhůty pro splnění třetí

ucelené části sjednané v čl. VI. této smlouvy. Nepředložení bankovní záruky ve stanoveném termínu a výši má za následek absolutní neplatnost této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele oprávněnému zástupci objednatele. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při prokazatelném neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností z této bankovní záruky.

6. Po dokončení první ucelené části ve sjednaném termínu a jejím vyfakturování vrátí objednatel zhotoviteli originál listiny poskytnuté bankovní záruky za splnění jednotlivých ucelených částí, a to proti zhotovitelem předané nové bankovní záruce ve výši 66 % původní bankovní záruky, jejíž platnost musí být do 30. dne po skončení lhůty pro splnění třetí ucelené části. Po dokončení druhé ucelené části ve sjednaném termínu a jejím vyfakturování vrátí objednatel zhotoviteli originál listiny poskytnuté bankovní záruky za splnění jednotlivých ucelených částí, a to proti zhotovitelem předané nové bankovní záruce ve výši 33 % původní bankovní záruky, jejíž platnost musí být do 30. dne po skončení lhůty pro splnění třetí ucelené části. Po dokončení třetí ucelené části ve sjednaném termínu a jejím vyfakturování vrátí objednatel zhotoviteli originál listiny poskytnuté bankovní záruky za splnění jednotlivých ucelených částí záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění její ucelené části, popřípadě fakturačního celku uvedené v čl. VI této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 promile (‰) z ceny za její ucelenou část, popřípadě fakturační celek uvedenou v čl. VI této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
8. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. VII, odst. 4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši stanovené zvláštními právními předpisy, s výjimkou případů uvedených v čl. VII, odst. 2 a 6 této smlouvy.

## **Čl.VI.**

### **Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace :

| Ucelená část,<br>fakturační celek                                                                  | MJ     | Počet<br>MJ | Pevná<br>cena za<br>MJ bez<br>DPH<br>Kč | Cena bez<br>DPH<br>celkem<br>Kč | Termín ukončení v počtu<br>měsíců od uzavření smlouvy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>                                                                          |        |             |                                         |                                 |                                                       |
| 1.1 Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (odst. 3a4 přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb. ) | Ha     | 795         | 120                                     | 95400                           | 4                                                     |
| 1.2.1 Dohledání a ověření stávajícího bodového pole                                                | Bod    | 8           | 1000                                    | 8000                            | 4                                                     |
| 1.2.2. Doplnění bodového pole. ( vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace      | Bod    | 15          | 2200                                    | 33000                           | 4                                                     |
| 1.3.1. Zaměření zájmového území, polohopis včetně registr. výšek a včetně povrchových sítí.        | Ha     | 795         | 840                                     | 667800                          | 6                                                     |
| 1.4.1.1. Určení obvodu pozem. úpravy s šetřením hranic včetně případných změn katastrální hranice  | 100 bm | 215         | 1500                                    | 322500                          | 6                                                     |
| 1.4.2.1. Vypracování potřebných GPL a ZPMZ bez stabilizace                                         | 100 bm | 75          | 1400                                    | 105000                          | 6                                                     |
| 1.4.2.2. Stabilizace bodů GPL a ZPMZ                                                               | Bod    | 280         | 120                                     | 33600                           | 6                                                     |
| 1.4.3.1. Stabilizace hranic včetně šetřených hranic plastovou značkou.                             | Bod    | 560         | 120                                     | 67200                           | 6                                                     |
| 1.5.1. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2.                                  | 100 bm | 125         | 760                                     | 95000                           | 12                                                    |
| 1.5.2. Vytyčení hranic pozemků neřešených dle § 2                                                  | 100 bm | 125         | 980                                     | 122500                          | 12                                                    |
| 1.5.3. Stabilizace lomových bodů hranic pozemků neřešených podle § 2.                              | Bod    | 480         | 120                                     | 57600                           | 12                                                    |
| 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků                                                          | Ha     | 795         | 340                                     | 270300                          | 14                                                    |
| <b>2. NÁVRHOVÉ PRÁCE</b>                                                                           |        |             |                                         |                                 |                                                       |
| 2.1 Plán společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací                                  | Ha     | 795         | 460                                     | 365700                          | 18                                                    |
| 2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení              | Ha     | 40          | 800                                     | 32000                           | 18                                                    |

|                                                                                                                                  |        |     |     |        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|------------------------------------|
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení, pro stanovení plochy záboru půdy                                   | 100bm  | 87  | 300 | 26100  | 18                                 |
| 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně dokumentace návrhu KPÚ                                                  | Ha     | 757 | 900 | 681300 | 22                                 |
| <b>3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO</b>                                                                                                 |        |     |     |        |                                    |
| 3.1.1.1. Vytyč. pozemků dle návrhu KPÚ                                                                                           | 100 bm | 230 | 650 | 149500 | (do 1 měsíce od výzvy objednatele) |
| 3.1.2.1. Stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)                                                                    | Bod    | 470 | 120 | 56400  |                                    |
| 3.2., 3.3. Vypracování nového mapového díla DKM (SPL,SGI), včetně předání k zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ | Ha     | 795 | 400 | 318000 | (do 1 měsíce od výzvy objednatele) |
|                                                                                                                                  |        |     |     |        |                                    |
| <b>Cena díla bez DPH</b>                                                                                                         |        |     |     |        | <b>3 506 900,00 Kč</b>             |
| <b>Rezerva z ceny díla 10% bez DPH</b>                                                                                           |        |     |     |        | <b>350 690,00 Kč</b>               |
| <b>Cena díla celkem bez DPH</b>                                                                                                  |        |     |     |        | <b>3 857 590,00 Kč</b>             |
| <b>DPH</b>                                                                                                                       |        |     |     |        | <b>732 942,00 Kč</b>               |
| <b>CENA DÍLA CELKEM, VČETNĚ DPH</b>                                                                                              |        |     |     |        | <b>4 590 532,00 Kč</b>             |

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

- Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší, než je předpoklad objednatele, použije se po dohodě s objednatelem pro úhradu 10 % rezerva. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
- Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

## Čl. VII.

### Platební a fakturační podmínky

- Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného schvalovacího protokolu o

předání a převzetí prací bez vad. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Jednotlivé ucelené části, případně fakturační celky, které vychází z počtu měrných jednotek budou fakturovány dle skutečného počtu měrných jednotek, ale pouze do výše kalkulované částky ve smlouvě uvedené; případně lze aplikovat postup dle čl.VI bodu 2 smlouvy. Dřívější plnění se připouští za podmínky, že na tuto pozemkovou úpravu budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění.

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanoveného v ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení úroků z prodlení.
3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
4. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
5. Zhotovitel neposkytuje žádné zálohy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu zadavatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

### **Čl. XIII. Vlastnictví díla**

Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem převzetí díla.

### **Čl. IX. Jiná ujednání**

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, a to s přihlédnutím k ustanovení § 9 odst.20 zákona č.139/2002 Sb. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění.
5. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací. V případě naléhavé potřeby může objednatel dodatkem ke smlouvě prodloužit termín plnění.
6. Pro případ jednostranného odstoupení od smlouvy zhotovitelem platí, že přijatá část plnění nemá pro objednatele hospodářský význam beze zbytku plnění, ohledně něhož bylo od smlouvy odstoupeno, nedohodnou-li se strany jinak.
7. V případě poskytnutí finanční pomoci z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) na toto dílo, zavazují se smluvní strany upravit případně závazky z této smlouvy tak, aby splňovaly podmínky pro poskytnutí pomoci.
8. V případě poskytnutí finanční pomoci ze strany Pozemkového fondu ČR na toto dílo z důvodu upřesnění přidělu, zavazují se smluvní strany poskytnout nezbytnou součinnost tak, aby došlo k poskytnutí této pomoci.
9. Subdodavateli jsou : Bez subdodavatelů.

## **Čl. X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.


7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 14. 6. 2006

V Brně dne: 15. 6. 2006

**Z a o b j e d n a t e l e :**

Ministerstvo zemědělství ČR  
Zemědělská agentura a pozemkový  
úřad v Jihlavě  
Fritzova 4, 586 01 Jihlava

  
Ing. Jan Štefka  
ředitel odboru

**Z a z h o t o v i t e l e :**

 GB-geodezie, spol. s r.o.  
Lazaretní 4038/13  
615 00 BRNO-Židenice  
DIČ: CZ26271044, OR: C 41159

  
Ing. Jaroslav Švec  
jednatel