Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:


Číslo a název akce objednatele:
733230017, Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:


Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,


500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán:
        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

        závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu:

Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,  
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu



tel. 416 805 513



Ing. Věra Šumová, technicko-administrativní pracovník


tel. 416 805 517


Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L.



tel. 475 259 776
IČO: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Obchodní rejstřík: 

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Název:


Adresa sídla:


Statutární orgán:


Osoba oprávněná k podpisu:


Zástupce pro věci technické:


IČO: 



DIČ: 



Obchodní rejstřík:


(dále jen jako „zhotovitel“) 
2. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo s názvem „Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5“ dle předložené cenové nabídky ze dne ……….…… a na základě výzvy k podání nabídky ze dne ……..………, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a kvalitě dle Záměru na službu „Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5“, zpracovaného dne 14. 2. 2024, a dílo předat objednateli v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel se zavazuje za stanovených podmínek řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Výsadba a následná péče bude provedena na pozemcích:

· 326/1, 328/1, 330/1, 330/3, 331, 332/1 v k. ú. Mlékojedy u Litoměřic

· 2702, 4680/1, 4680/4, 4687/5, 4707, 4708/4, 4750/4, 4752/23, 4845 v k. ú Litoměřice

· 124, 448/1, 448/2 v k. ú. Počaply u Terezína

· 875/3 v k. ú. Nučnice

· 700/14 v k. ú. Libotenice

Všechny uvedené pozemky má Povodí Labe, státní podnik, svěřen do práva hospodařit s majetkem státu.
Přesná lokalizace výsadby a následné péče vychází ze Záměru na službu ze dne 14. 2. 2024 s názvem „Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5“ (dále též jako „záměr“). Lokalizace proběhne pří předání pracoviště a při pochůzce v místě realizace za účasti zhotovitele a pracovníků Povodí Labe, státní podnik.

Zhotovení díla spočívá v realizaci v záměru popsaných činností.
Přístup k místům výkonu prací je možný po místních komunikacích a přilehlých pozemcích. Případné souhlasy s přístupem a jejich užívání si zajistí zhotovitel svým jménem a na své náklady. Před zahájením prací provede zhotovitel protokol o stavu užívaných místních komunikací a dotčených pozemků včetně fotografické dokumentace. Po provedení prací bude vše uvedeno do původního stavu a předáno zpět objednateli, případně vlastníkům užívaných pozemků, kteří řádné uvedení do původního stavu potvrdí podpisem protokolu. Za případné škody na majetku či zdraví třetích osob je zodpovědný zhotovitel.  
2.2. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru prováděných prací, a dále tak, aby činností zhotovitele nedošlo k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení pracoviště a poučené osoby apod.).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v době podání nabídky si prověřil možnosti a aktuální stav skládek (kompostáren) a tomuto stavu přizpůsobil rozvozné vzdálenosti, ceny za skládkovné a náklady za případné meziskládky a veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla.
2.4. V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem prací v uzavřené smlouvě a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat, až po odsouhlasené vyhrazené změně – viz body 2.5. a 2.6.

2.5. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde u položek, uvedených v odst. 2.6. k naměření jiného, než výkazem výměr předpokládaného množství, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů, uvedených také v odst. 2.6.. Měření musí být smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční list vyhrazené změny je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku, jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

2.6. Vyhrazená změna se užije pouze k měření změny položek níže uvedených a je použitelná pouze do výše:
· Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 6 – 10 cm 1. rok

V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 6 – 10 cm v prvním roce provede zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 6 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní výsadba nad tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. Nestandardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány s objednatelem a bude domluven další postup.
· Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 12 – 14 cm 1. rok

V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 12 – 14 cm v prvním roce provede zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 4 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní výsadba nad tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. Nestandardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány s objednatelem a bude domluven další postup.

· Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 6 – 10 cm 2. - 4. rok

V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 6 – 10 cm v druhém až čtvrtém roce provede zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 2 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní výsadba nad tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. Nestandardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány s objednatelem a bude domluven další postup.

· Položka č. 309 – Dosadba uhynulých stromů o velikosti 12 – 14 cm 2. - 4. rok

V případě úhynu vysazených dřevin o velikosti 12 – 14 cm v druhém až čtvrtém roce provede zhotovitel jejich náhradní výsadbu. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 2 těchto nahrazených dřevin. Úhyny a náhradní výsadba nad tento stanovený počet se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady. Nestandardní příčiny úhynu (např. vandalismus, povodně) budou individuálně projednány s objednatelem a bude domluven další postup.

· Položka č. 401 – Zálivka stromů v období přísušků v roce výsadby

V případě 3 a více po sobě jdoucích dnů s teplotou 30 °C a více a také s půdou nenasycenou vodou a vlhkostí (půdní/zemědělské sucho) provede zhotovitel zálivku (50 l / strom) s četností 1x za 3 dny. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 8 těchto nadstandardních zálivek pro jednotlivý strom provedených nad rámec zálivek standardních (položka DTTO 114). Provedení dalších nadstandardních zálivek nad rámec 8 zálivek u jednotlivého stromu se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.
(Aktuální data o teplotě a půdním/zemědělském suchu jsou dostupná na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu)
· Položka č. 401 – Zálivka stromů v období přísušků v roce následujícím po výsadbě

V případě 3 a více po sobě jdoucích dnů s teplotou 30 °C a více a také s půdou nenasycenou vodou a vlhkostí (půdní/zemědělské sucho) provede zhotovitel zálivku (50 l / strom) s četností 1x za 3 dny. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 6 těchto nadstandardních zálivek pro jednotlivý strom provedených nad rámec zálivek standardních (položka DTTO 114). Provedení dalších nadstandardních zálivek nad rámec 6 zálivek u jednotlivého stromu se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.

(Aktuální data o teplotě a půdním/zemědělském suchu jsou dostupná na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu)
· Položka DTTO 302 (týká se pouze II. časové etapy) – Odplevelení zamulčované závlahové mísy stromů o velikosti 6 - 10 cm nad rámec předpokládané četnosti v roce následujícím po výsadbě.

V rámci nutnosti zhotovitel provede nadstandardní odplevelení u stromů o velikosti 6 – 10 cm. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 11 těchto nadstandardních odplevelení (11 stromů/u každého 1 odplevelení) provedených nad rámec odplevelení standardních (položka 302). Provedení dalších nadstandardních odplevelení nad rámec 11 odplevelení se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.   
· Položka DTTO 302 (týká se pouze II. časové etapy) – Odplevelení zamulčované závlahové mísy stromů o velikosti 6 - 10 cm nad rámec předpokládané četnosti v druhém roce následujícím po výsadbě.

V rámci nutnosti zhotovitel provede nadstandardní odplevelení stromů. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 5 těchto nadstandardních odplevelení (5 stromů/u každého 1 odplevelení) provedených nad rámec odplevelení standardních (položka 302). Provedení dalších nadstandardních odplevelení nad rámec 5 odplevelení se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.   

· Položka č. 403 – Doplnění kotvení včetně úvazků u středních dřevin (týká se pouze II. časové etapy)
V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění kotvení včetně úvazků u stromů do 2 let po výsadbě. U nestabilních sazenic, dosadeb či sazenic, u nichž hrozí poškození vandalismem, vytloukáním či odíráním budou kůly ponechány či opraveny min. do 4 roku. Totéž platí u výrazně větrných stanovišť. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 10 doplnění kotvení včetně úvazků za rok a zároveň bude cena navýšena max. o 30 doplnění kotvení za období 5 leté následné péče. Provedení dalšího doplnění kotvení včetně úvazků nad rámec uvedených limitů se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.
· Položka č. 403 – Doplnění kotvení včetně úvazků u velkých dřevin (týká se pouze I. časové etapy)

V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění kotvení včetně úvazků u stromů do 2 let po výsadbě. U nestabilních sazenic, dosadeb či sazenic, u nichž hrozí poškození vandalismem, vytloukáním či odíráním budou kůly ponechány či opraveny min. do 4 roku. Totéž platí u výrazně větrných stanovišť. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 9 doplnění kotvení včetně úvazků za rok a zároveň bude cena navýšena max. o 27 doplnění kotvení za období 5 leté následné péče. Provedení dalšího doplnění kotvení včetně úvazků nad rámec uvedených limitů se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.

· Položka č. 404 – Doplnění mechanických ochran středních stromů (týká se pouze II. časové etapy)
V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění mechanických ochran stromů. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 10 doplnění mechanických ochran stromů za rok po dobu 5 leté následné péče. Provedení dalšího doplnění mechanických ochran stromů nad rámec uvedených limitů se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.

· Položka č. 404 – Doplnění mechanických ochran velkých stromů (týká se pouze I. časové etapy)

V případě nutnosti zhotovitel provede doplnění mechanických ochran stromů. V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 9 doplnění mechanických ochran stromů za rok po dobu 5 leté následné péče. Provedení dalšího doplnění mechanických ochran stromů nad rámec uvedených limitů se zhotovitel zavazuje nahradit na vlastní náklady.
2.7. Dílo bude zhotovitelem provedeno dle této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 4. (odstavec 4.2) této smlouvy.

3. Doba plnění díla
3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s odstavci 3.3. a 3.4.
3.2. Plnění díla je rozděleno do dvou časových etap. V první časové etapě bude vysazeno a prováděna následná 5 letá péče celkem u 84 dřevin. V druhé časové etapě bude vysazeno a prováděna následná 5 letá péče celkem u 106 dřevin. 

3.3. Termíny I. časové etapy jsou následující:

Termín zahájení výsadby dřevin je: 

10/2024
Termín dokončení výsadby dřevin je: 
30. 11. 2024

Následná péče 1. rok:



od 1. 12. 2024 do 30. 11. 2025
Následná péče 2. rok:



od 1. 12. 2025 do 30. 11. 2026
Následná péče 3. rok:



od 1. 12. 2026 do 30. 11. 2027
Následná péče 4. rok:



od 1. 12. 2027 do 30. 11. 2028
Následná péče 5. rok:



od 1. 12. 2028 do 30. 11. 2029
3.4. Termíny II. časové etapy jsou následující:
Termín zahájení výsadby dřevin je: 

3/2025
Termín dokončení výsadby dřevin je: 
30. 4. 2025
Následná péče 1. rok:



od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2026
Následná péče 2. rok:



od 1. 5. 2026 do 30. 4. 2027
Následná péče 3. rok:



od 1. 5. 2027 do 30. 4. 2028
Následná péče 4. rok:



od 1. 5. 2028 do 30. 4. 2029
Následná péče 5. rok:



od 1. 5. 2029 do 30. 4. 2030
4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Nejvýše přípustná cena je stanovena jako cena smluvní, navýšená o cenu za vyhrazené změny (maximálních víceprací – viz bod 2.6.). Cena je platná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………….
4.2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Provedení výsadby v I. časové etapě:

……………...……… Kč bez DPH
Provedení výsadby v II. časové etapě:

……………...……… Kč bez DPH
Následná péče v I. časové etapě 1. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH
Následná péče v I. časové etapě 2. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 3. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 4. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 5. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 1. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 2. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 3. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 4. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 5. rok celkem:
……………...……… Kč bez DPH

Celková cena díla činí …………………. Kč bez DPH
4.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli na předmětné dílo zálohu.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla dle objemu skutečně provedených prací a dodávek (výsadba, roční následná péče) na základě oboustranně odsouhlaseného Zadávacího, předávacího a evidenčního listu, který bude přílohou daňového dokladu. 
Pro účely fakturace prací v rámci vyhrazené změny, vystaví zhotovitel každoročně max. dva daňové doklady (pro každou časovou etapu zvlášť) ve výši 80% provedených prací, přičemž o zbylých 20% ceny fakturovaných prací navýší daňový doklad za poslední rok provádění následné péče.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení náhradní výsadby v I. časové etapě nejpozději ke dni 15. 12. 2024.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení náhradní výsadby ve II. časové etapě nejpozději ke dni 15. 5. 2025.

4.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou následnou péči o nově vysázené dřeviny v I. časové etapě v těchto termínech: 

· následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2025
· následná péče 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2026
· následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2027
· následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2028
· následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2029
4.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli případné faktury za prováděné práce v rámci vyhrazené změny v I. časové etapě v těchto termínech: 

· následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2025

· následná péče 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2026

· následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2027

· následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2028

· následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2029

4.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou následnou péči o nově vysázené dřeviny v II. časové etapě v těchto termínech: 

· následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2026
· následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2027

· následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2028

· následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2029

· následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2030
4.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli případné faktury za prováděné práce v rámci vyhrazené změny v II. časové etapě v těchto termínech: 

· následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2026

· následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2027

· následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2028

· následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2029

· následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2030

4.11. Zhotovitel vyhotoví daňový doklad a odešle ho objednateli do 15 dnů po převzetí díla či převzetí ročního plnění objednatelem a zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem smlouvy objednatele, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.

4.12. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické formě. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu invoice@pla.cz.
4.13. Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Objednatel je oprávněn započíst oproti faktuře náhradu škody či smluvní pokuty, související s plněním této zakázky. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.

4.14. Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení § 28, § 29 a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

5. Dodací podmínky
5.1. Ode dne předání a převzetí místa pro realizaci do dne dokončení díla je zhotovitel povinen vést písemný záznam o prováděných pracích, který bude obsahovat informace o termínech a rozsahu prováděných prací a další, v této smlouvě požadované skutečnosti.  Záznam musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na místě akce všem oprávněným osobám, po dokončení akce předá zhotovitel objednateli originál záznamu.
5.2. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněného zástupce, kterým je pro toto dílo určen pracovník objednatele Ing. Pavla Hajdinová.
5.3. Oprávněný zástupce bude v průběhu akce zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem v písemném záznamu o provádění prací dle čl. 5.1. této smlouvy, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.

5.4. Zástupce zhotovitele písemně (např. mailem) oznámí objednateli s minimálně týdenním předstihem zahájení jeho činnosti na plnění předmětu díla. Oprávněný zástupce objednatele bude kontrolu těchto činností vykonávat občasně.

5.5. Oprávněný zástupce je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud oprávněný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody.

5.6. Zhotovitel je povinen o zhotovované dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla ve smyslu čl. 6. (odstavec 6.3) této smlouvy. Tím není dotčeno ust. čl.

5.7. V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem (nevhodně provedené výchovné řezy, včasné neodstranění podpěr apod.), zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty. 

5.8. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na zhotovovaném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství prováděné péče dřevin.

5.9. Zhotovitel vyklidí místo realizace akce do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.

5.10. Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případech zjištění závažných změn proti smluveným podmínkám, závažného porušení technologických postupů, právních předpisů a technických norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu prací, pokud k některé z výše uvedených skutečností dojde opakovaně přes písemné upozornění objednatele. Písemné upozornění zhotoviteli provede objednatel formou vytýkacího dopisu podepsaného zástupcem objednatele (uvedeným v této smlouvě o dílo).

5.11. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány poddodavateli, bude o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení uveden zápis do písemného záznamu o provádění prací, vedeného dle ust. čl. 5.1. této smlouvy. Jeho součástí bude i uvedení názvu (obchodní firmy) a identifikačních údajů poddodavatele, jména a příjmení zaměstnanců poddodavatele pracujících na realizaci části díla na místě realizace akce (včetně uvedení profese) a typ nasazené techniky. Za porušení každé jednotlivé povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to i opakovaně. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.
5.12. Zhotovitel je povinen vést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškeré potřebné doklady a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat jeho prostřednictvím. Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny právnické a fyzické osoby budou mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky v případě zaměstnávání cizinců.
5.13. Veškeré zařízení pracoviště si pro akci zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně přípojek, jeho likvidaci a vyklizení pozemků.

5.14. Zhotovitel je povinen vybudovat případné prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo realizace do původního stavu.

5.15. Zhotovitel provede taková opatření, aby dotčené plochy nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.

5.16. Smluvní strany se dohodli, že nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě o dílo bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a tím objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

6.  Předání a převzetí díla
6.1. Objednatel se zavazuje předat místo akce zhotoviteli protokolárně a to zápisem do Zadávacího, předávacího a evidenčního listu.
6.2. Od doby převzetí pracoviště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti uskladněny.
6.3. O ukončeném předání a převzetí díla bude sepsán „Zadávací, předávací a evidenční list“ za účasti zástupců zhotovitele a objednatele (uvedených ve smlouvě o dílo), který bude obsahovat zhodnocení kvality provedeného díla.

6.4. Zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá přejímací řízení na termín, který dohodne se zhotovitelem.

6.5. Objednatel je povinen provedené a řádně ukončené dílo převzít nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení zhotovitele.

6.6. Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání předmětu díla objednateli, a to v celkovém a plném počtu zapěstovaných sazenic stromů a keřů – viz Záměr na realizaci služby. Za tímto účelem objednatel při konečném předání a převzetí předmětu díla, zajistí odbornou prohlídku zapěstovaných sazenic s jednoznačným závěrem, zda předmět díla má či nemá zjevné vady a nedodělky.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
8. Zajištění lhůt
8.1. Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu daňového dokladu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Pokud zhotovitel nesplní sjednaný termín předání díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, celkem nejméně 500,- Kč.

8.3. Odmítne-li zhotovitel protokolárně převzít pracoviště, zakládá tak objednateli možnost odstoupení od smlouvy. Stejně tak je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zhotovitelem nedostatečně odůvodněného nezahájení prací po předání pracoviště do 14 kalendářních dnů či nedostatečně odůvodněného přerušení prací po dobu delší, než 14 kalendářních dnů. To, zda je odůvodnění dostatečné či nedostatečné je na posouzení Objednatele, taktéž uznání důvodů pro přerušení či dočasné nezahájení prací objednatelem nezakládá zhotoviteli žádný nárok na posunutí termínu plnění. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů na straně zhotovitele činí strany nesporným, že objednateli vznikla škoda minimálně ve výši nákladů spojených s marnou administrací veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto náklady si objednatel cení ve výši 15 000,- Kč. Toto ujednání nemá vliv na případný nárok na náhradu dalších škod.
8.4. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit v písemně dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení s nástupem na odstranění vady a smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení jejího odstranění. 
8.5. Smluvní strana, které byly smluvní sankce vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď sankce uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

8.6. V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli objednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat (zásah vyšší moci) dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit předchozí smluvní termíny a další ustanovení smlouvy dodatkem.

8.7. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V tomto případě nebudou použity smluvní sankce objednatelem ani zhotovitelem.

9. Záruka
9.1. Po dokončení díla se záruka nesjednává. Dílo je považováno za dokončené v momentě, kdy zhotovitel zajistil řádnou následnou 5. letou péči všem původně vysazeným dřevinám a zároveň zajistil řádnou následnou 4. letou péči všem nahrazeným dřevinám, které byly vysazeny později v důsledku úhynu původní dřeviny.
10. Prevence protiprávních jednání
10.1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.
10.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

· v této smlouvě
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně záměru)
· v nabídce vítězného uchazeče
· výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
11.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
11.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany stvrzují podpisem.

11.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

11.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
11.7. Strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.

11.8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
11.9. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit pracoviště a vyklidit zařízení na pracovišti nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis do Zadávacího, předávacího a evidenčního listu, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla.
11.10. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemným projevem obou smluvních stran na návrh některé smluvní strany formou dodatku.

11.11. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že neumožňuje a v budoucnu ani neumožní výkon nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení těchto smluvních podmínek si objednatel vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy. Čestné prohlášení zhotovitele je nedílnou součástí došlé nabídky.

11.12. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

     Za objednatele:


        

                 Za zhotovitele:
       Ing. Jan Zajíc





     jméno a příjmení
      ředitel závodu





             funkce
podepsán elektronicky
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