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Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		239190009
Registrační číslo projektu:		5230400010 

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic
		Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 




2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2019 oddělením projekce objednatele, odpovědný projektant Ing. Petr Kunc (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září  2024
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 28. 11. 2025 
4.4. Odbahnění ramene může být prováděno pouze v období od 15. 8. do 31. 10. běžného roku. Mimo toto období může být odbahnění prováděno pouze v případě, bude-li jednoznačně prokázáno a orgánem ochrany přírody (dále jen OOP) odsouhlaseno, že území není stanovištěm zvláště chráněných druhů (zejména obojživelníků), nebo po provedeném transferu živočichů (za přítomnosti OOP) mimo prostor staveniště. Termín odbahnění může být prodloužen až do 15. 11. běžného roku, ale pouze za podmínky písemné žádosti investora akce a s odsouhlasením OOP, a to jen v případě příznivých klimatických podmínek podzimního období (teplé a suché počasí).
4.5. Kácení dřevin musí probíhat v mimo vegetačním období (od 1. 11. do 1. 3. běžného roku),
5. Cena díla, platební a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  
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6. Bankovní záruka
6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny. 
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení o schválení záměru stavby vydané Magistrátem města Pardubic, odborem životního prostředí dne 17. 7. 2020 pod č.j.: MmP 71878/2020
· Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením vydané Magistrátem města Pardubic, odborem životního prostředí dne 12. 12. 2022 pod č.j.: MmP 148652/2022
· Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 19. 4. 2024 pod zn.: KUPA-5374/2024-3
· Závazné stanovisko – souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 9. 1. 2020 pod zn.: OŽPZ/92096/2019/Ža 
· Závazné stanovisko k činnostem v ZCHÚ a jeho ochranném pásmu vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 6. 3. 2024 pod zn.: OŽPZ/4835/2024-2
7.2.  Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Smluvní strany se dohodly na změně ve znění obchodních podmínek na zhotovení stavby:
· v čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6 takto: 
Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený technickým dozorem. V případě těžení sedimentů budou přílohou faktury také doklady o likvidaci sedimentu v odpovídajícím množství a geodetické zaměření potvrzující odtěžení fakturovaného či většího množství sedimentu. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, registračním číslem projektu, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na emailovou adresu: invoice@pla.cz.
8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4. a 5.   
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 35. a 45.   
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), l).
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, bod 14.3.

8.3. Zhotovitel se v souvislosti s financováním díla z dotačního programu zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, které jsou oprávněné ke kontrole plnění dotační akce na staveništi. Dále se zavazuje poskytnout jim veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebních deníků a podobně.
8.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude během realizace stavby využito k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
8.5. Zhotovitel předloží objednateli doklad ve formě zápisu ve stavebním deníku o prokazatelném proškolení dodavatelů prací o všech podmínkách udělené výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to před zahájením prací.
8.6. Zhotovitel se zavazuje k odkupu veškeré přebytečné dřevní hmoty vzniklé během realizace stavby a k jejímu vymístění mimo stavbu. Jedná se o přebytečné kmeny, větve a dřevní štěpku z odstraňovaných stromů i keřů, pro které není dle projektové dokumentace jiné využití v místě stavby. 
8.7. Cenu za odkup dřevní hmoty zhotovitel adekvátně ponížil o veškeré doprovodné náklady spojené s vymístěním dřevní hmoty ze stavby. Cenu za odkup zhotovitel vyjádřil adekvátním oceněním příslušné položky v objektu VON „Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem“ v soupisu prací stavby. 
8.8. Zhotovitel bere na vědomí, že se objednateli nepodařilo u pozemku p.č. 1135 v k.ú. Dříteč dohodnout s majitelem pozemku, kterým je „ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou“, na majetkoprávním vypořádání za účelem využití pozemku pro potřeby přístupu. V případě potřeby si zhotovitel zajistí souhlas s přístupem přes uvedený pozemek nebo si zajistí alternativní trasu umožňující přístup k celé ploše stavby na své náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty do celkové ceny díla.
8.9. Zhotovitel bere na vědomí, že původní rozbory sedimentů provedené v době zpracování projektové dokumentace byly nahrazeny laboratorními rozbory sedimentů z května 2024. 
8.10. Zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít. 
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.


Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek 			                                   jméno oprávněné osoby 
 investiční ředitel 				                                        funkce

Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic		č. akcí 239190009
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