I. Smluvni strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Cislo smlouvy objednatele :

SMLOUVA 0 DILO

uzaviena podle ustanoveni § 536 a nasledujicich zakona

¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisd

na dodavku komplexni pozemkové Gpravy
v kat. Gzemi Vlkov u Spaleného Pofici, okr. Plzef-jih.

Ministerstvo zemé&delstvi CR

Odbor Zemédélska agentura a pozemkovy Gfad Plzei
Pozemkovy ufad Plzen-jih

sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzen

IC: 00020478

Bankovni spojeni: KB a.s., ¢.u. 279189010237/0100
Zastupce: MVDr. Vaclav Brozik, feditel ZA a PU Plzef

/ dale jen objednatel/

JVPROJEKT s.r.o..

sidlo: Marianské tdoli 181, 261 01 Pribram I

IC: 26136015

DIC: CZ26136015

Bankovni spojeni: CSOB a.s., &.0. : 71477033/0300

Zastupce: Ing. Jifi Vondracek, jednatel firmy JV PROJEKT s.r.0.

/ dale jen zhotovitel/

Il. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych v této smlouvé k provedeni dila :

,Zpracovani komplexni pozemkové Upravy /dale jen KPU/ formou obnovy katastralniho operatu a2
do faze zapisu do katastru nemovitosti dle souvisejicich platnych pravnich norem a zavaznych pfedpist pro

katastralni uzemi Vikov u Spaleného Pofici, okr. Plzef-jih"

vrozsahu zadani objednatele do vybérového fizeni ze dne 26.03.2007 ¢&.j. 1218/07, jez je nedilnou

soucasti této smlouvy o dilo.

lll. Dodaci podminky

Zakazka bude zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, upravujicimi danou problematiku,

zejména pak :
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- zékonem &. 139/2002 Sb., o pozemkovych tpravach a pozemkovych afadech a o zméné zékona &.
229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahii k ptidé a jinému zemé&d€lskému majetku, ve znéni
pozdéjsich piedpisi

- vyhlaskou ¢. 545/2002 Sb., o postupu pii provadéni pozemkovych tiprav a naleZitostech navrhu
pozemkovych tiprav

- zékonem ¢. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahti k pidé a jinému zemédélskému majetku,
ve znéni pozdé&jsich zmén a dopliki

- zakonem €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu v platném znéni

- zakonem €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont (lesni zdkon) v
platném znéni

- zakonem &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& nekterych zakonl (vodni zakon) v platném znéni

- zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdg&jsich piedpist

- zékonem &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti CR (katastralni zkon), ve zn&ni pozd&jsich
predpisil

- vyhlaskou €. 26/2007 Sb., kterou se provadi zakon &. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a
jinych vécenych prav k nemovitostem, ve znéni pozdéjsich predpisi, a zakon &. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitosti CR, ve znéni pozd&jsich predpist, (katastralni vyhlagkou)

- zakonem &. 265/1992 Sb., o zapisech vlastnickych a jinych prav k nemovitostem, ve znéni
pozdéjsich predpisi

- vyhlaskou €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR

- zékonem &. 36/1960 Sb., o izemnim ¢lenéni statu, ve znéni pozdéjsich predpist

- zédkonem &. 359/1992 Sb., o zemémé&ficskych a katastralnich organech, ve znéni pozdgjsich
predpist

- zakonem &. 200/1994 Sb., o zeméméficstvi, ve znéni pozdéjSich predpist

- zékonem &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni

- zakonem &. 151/1997 Sb., o oceriovani majetku, ve znéni pozdé&jSich predpisi

a dale za pomoci souvisejicich metodickych pomticek a navodd, napf. :

- Metodiky studie 3irsich Gzemnich vazeb ochrany pidy a vody v KPU — VUMOP Praha 2005 —
ISBN 80-239-4845-8

- Praktické ptirucky pro zpracovani vodohospodatského a ptidoochranného generelu (interni
pomiicka OPU PJ - 1996, T. Kvitek, V. Mazin)

- Rukov&ti projektanta MUSES - Cesky tifad ochrany piirody a MZP CR - 1995

- Hodnoceni krajinného razu a jeho uplatiiovani ve vefejné spravé - AOPK - I. Michal a kol. - 1999

- CSN 736109 - Projektovani polnich cest

- Praktické pfiruky zpracovani ¥ir§ich tzemnich vazeb — MZe CR &.j. 40246/03-7170-2003

- doporudenych norem pro jednotlivé specialni obory

V souladu s postupem praci uvedenych v ¢lanku 4. této smlouvy budou vysledky jednotlivych etap dila
predavany objednateli v digitalni a papirové formé spolecné s pfedavacim protokolem. Vysledky geodetickych
praci budou pfedavany objednateli a katastrélnimu Gfadu ve forméatech *.DGN, pfip. *VYK (Kokes), pokud
bude tento format objednatelem od zhotovitele vyzadan. Rastrova data budou pfedavana ve formatu *.CIT.
Data budou pfedavana na nosi¢ich CD-R nebo DVD.

Predavat se bude 2x digitalni forma a 3x graficka a pisemné forma.

Kompletni elaborat KPU bude po jejim dokonéeni a zapsani do katastru nemovitosti pfedan ve dvojim
vyhotoveni na nosi¢ich DVD.

IV. Termin plnéni, etapy dila

Smiuvni strany se dohodly na nize uvedeném harmonogramu dokongovani a pfedavani ucelenych casti
dila.

Rekapitulace praci, terminy pinéni jednotlivych etap dila a pracovnich tkonu :
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Doba plnéni zakazky — zahéjeni praci : 01.09.2007

— ukonceni praci : 31.07.2012

1. Pfipravna etapa

1.1.

12.

1.3.

14.

1.5.

Rozbory a prizkumy, studie SirSich tzemnich vazeb (cestni sit, voda, plda, biota, inzenyrské
sité), expertizy, zhodnoceni podkladi, USES, UPD a dalsi.
Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.05.2008

Dohledani, ovéfeni, doplnéni PBPP a stabilizace a predani katastralnimu Gfadu /oznameni
zavad, seznam soufadnic, vypoCty, nadrty/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.07.2008
Predani zpracovaného navrhu na obnoventi, resp. doplnéni PPBP ke kontrole na KU /doloZit
potvrzeni o provedené kontrole KU/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.08.2008

Kompletni zhotoveni ortofotomapy (nalétnuti, skenovani, vektorizace).
Termin dokonceni pracovniho tkonu : 15.11.2008

Nezbytn& nutné zamé&Feni izemi a obvodu KPU /seznam parcel, seznam soufadnic lomovych
bodii/ bez stabilizace /polohopis a vyskopis/, odstranéni nesouladl v KN a provedeni
vektorizace mapy.

Termin dokonceni pracovniho tkony : 31.03.2008

Predani zaméfeného obvodu a navrhu na feéeni &asti parcel KU véetné kompletniho

vvvvvv

elaboratu transformaci dat dfiv&jsich pozemkovych evidenci, piedat KU barevna rastrova

data.
Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 30.04.2009

Zjistovani priibéhu hranic pozemkii a obvodu KPU v terénu Ipozvéni (astniki fizeni -
dorucenky, zapisy, protokoly, seznam vlastnik( vstupujicich do KPU, seznam bfemen/ véetné
oprav chyb v KN.

Vyhotoveni podkladl pro zmény katastrélnich hranic /terénni Setfeni, vyCisleni vymér pro
vybilancovani zmén, stabilizace a zmény budou realizovany jako soucast vysledného
elaboratu DKM/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 30.09.2009

Predani seznamu dotéenych vlastnikil PU pro svolani Gvodniho jednani /v digitaini podobé
podle vzoru PU/, mapa plivodnich viastnik(i s legendou /v digitalni a pisemné podobé/ a
ortofotomapa s parcelami plvodnich viastnikd, ¢isly parcel a LV /v digitélni a pisemné
podobé/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.10.2009

Dokumentaci ZPH (nacrty) a GP na obvodem délené parcely predat ke kontrole KU /dolozit
potvrzeni o kontrole KU/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 15.11.2009

2. Navrhova a projekéni etapa

2.1.

Zpracovani planu spole¢nych zafizeni a jeho projednani se sborem a dotéenymi organy statni
spravy - zastupitelstvo obce /koncept a Cistopis, priority, harmonogram/, studie napojeni polni
cesty na silnici (doloZeni stanoviska DI PCR a SUS k rozhledovym pomérim).

Graficka podoba — standardni s vyznaéenim stavajiciho a navrzeného stavu, funkénich a
nefunkénich prvki, schématického oznaceni ,stietovych’ mist v&. promitnuti planu spolecnych
zafizeni do ortofotomapy.

Termin dokonceni pracovniho dkonu : 30.07.2010




2.2. Zpracovani soupisu narokd véetné projednani se vSemi vlastniky a opravy chyb /nabyvaci
tituly, rejstfik LV, aktualizace PSC, pfedani seznamu viastnikdi s neznamym pobytem,
zemfeljch a neznamych vlastnikéi pro dofeseni PU a prib&zna aktualizace tohoto seznamu
béhem celého fizeni/.

Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 30.09.2010

2.3. a) Zpracovani konceptu predjednaného navrhu nového uspofadani pozemkil a aktualizace |
narok(i /pfedlozeni ke kontrole PU/. :
Graficka podoba - standardni navrh a koncept navrhu vyznacit do ortofotomapy a barevné
vyjadiit objekty spoletnych zafizeni, USES, VKP, soliternich prvkd, vyznaeni sjezdd, |
propustkli, nadzemnich a podzemnich siti /napf. sloupil/ apod. - odlisit barevné skuteény a
navrzeny stav. f
Vytvofeni a pfedani ,uzivatelské mapy’ — tj. mapy vhodného méfitka s vyznagenim |
predpokladaného rozmisténi uZivatell pozemkd. I
Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.01.2011 '

b) Zpracovani a projednani névrhu nového uspofadani pozemkl se vdemi Ucastniky fizeni,
aktualizace soupisu narok( vlastnikd, pfiprava a pfedani podklad pro vydani rozhodnuti dle §
11 odst. 4 zakona ¢. 139/2002 Sb.
Digitalni mapa navrhu nového uspofadani pozemk{ s vrstvami v souladu s vy3e uvedenou
grafickou podobou. |
Ortofotomapa s vrstvou parcel dle projednaného navrhu nového uspofadani pozemka. '
Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.07.2011

¢) Digitalni vykres s vyznacenim vécnych bfemen a zmén katastralnich hranic.
Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 31.08.2011

3. Realizacni etapa

3.1. Vytyéeni a zaméfeni novych pozemk( s nezbytné nutnou stabilizaci véetné protokolarniho
pfedani.
Termin dokonéeni pracovniho tkonu : 15.11.2011

3.2. a) Pfiprava a zpracovani podkladd pro vydani rozhodnuti dle § 11 odst. 8 zakona €. 139/2002
Sb., . soubor grafickych a &iselnych informaci /podklady, kterymi se rudi dosavadni stav KN,
digitaini mapa a tabulky s novymi parcelami, LV, vyméra, druh, vyuZiti, ochrana, bfemeno,
pravo/.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.03.2012 ,
b) Elaborat DKM a jeho predani na KU véetn& zmén hranic katastralniho Gizemi ke kontrole, i

oprava zjisténych chyb, doloZeni potvrzeni o pfezkoueni elaboratu DKM a oprava

nalezenych chyb katastralnim afadem.

Termin dokonceni pracovniho dkonu : 31.05.2012 |
c) Predani podkladd PU pro vydani rozhodnuti podle § 11 odst. 8 zakona ¢. 139/2002 Sb. '

(véetné aktualizovaného seznamu viastnikd a piiloh k rozhodnuti dle vzori PU v digitalni

podobg).

Digitalni mapa vhodného méfitka se soutiskem pracovnich Cisel parcel dle navrhu, Cisel LV a

novych &isel pridélenych KU — barevn odlisit.

Termin dokonceni pracovniho tkonu : 31.07.2012

Vysledny elaboréat z 3. etapy bude dan na katastréini 0fad 1 mésic pfed terminem ke kontrole.

Novy termin realizace dila z titulu podstatnych, nepfedvidatelnych piekazek na strané objednatele nebo
zhotovitele, pfipadné rozsifeni dodavky na zakladé pozadavku objednatele bude feSen vzéjemnou dohodou
smluvnich stran — dodatkem ke smlouve.



V. Cena za dilo

5.1. Celkova cena za pfedmét smlouvy, specifikovany v ¢l. Il. této smlouvy, je cenou smluvni, pevnou po
celou dobu pinéni smlouvy, obsahuje veskeré naklady na zdamé dokonceni dila a €ini v ¢lenéni dle etap
dila a pracovnich ukond:

KPU

Etapa a pracovni tkon Cena bez DPH
1. Pfipravna efapa

Pracovni Gkon 1.1. 111.900 K&
Pracovni (kon 1.2. a), b) 37.300 K¢&
Pracovni Ukon 1.3. 111.900 K¢
Pracovni Ukon 1.4. a), b) 335.700 K¢&
Pracovni ikon 1.5. a), b), ¢) 410.300 K&
Pripravna etapa celkem 1.007.100 Ké
2. Navrhova a projekéni etapa

Pracovni (kon 2.1. 134.700 K&
Pracovni Gkon 2.2. 154.800 K&
Pracovni Ukon 2.3. a), b), ¢) 361.200 K&
Navrhova a proj. etapa celkem 650.700 K¢
3. Realizaéni etapa

Pracovni kon 3.1. 154.800 K&
Pracovni Gkon 3.2. a), b), ¢) 180.600 K¢
Realizaéni etapa celkem 335.400 K¢
Celkova cena dila bez DPH 1.993.200 K¢

5.2. Dafi zpfidané hodnoty za provedené prace bude U¢tovana podle zékona o dani z pfidané hodnoty
platného v dobé zdanitelného pinéni.

VI. Platebni a fakturacni podminky

1)

Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila po jeho Fadném provedeni, pfedani a pfevzeti do
45 dnd poté, kdy obdrZi od zhotovitele vylctovani dafiovym dokladem. Dariovy doklad musi spliiovat
nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisl.

Fakturace bude provadéna po ucelenych pracovnich Ukonech a etapéach. Nedilnou soucasti faktury
bude diléi soupis druh(i a mnoZstvi provedenych praci, které tvofi ucelenou ¢ast dila.

Faktury budou zasilany na adresu objednatele po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
zastupcem objednatele.

Pokud je fakturovana chybna cena, dariovy doklad neobsahuje pfedepsané néleZitosti nebo zhotovitel
nespnil sjednané podminky smlouvy, je objednatel opravnén vratit dafiovy doklad zhotoviteli
v piiméfené Ihiité¢ stim, Ze ode dne odeslani se |hita splatnosti stavi, a po¢ind béZet dnem
opétovného doruceni.

Predkladat faktury objednateli k proplaceni je mozné nejpozdéji do 15.11. kazdého roku.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je rozpoctovou organizaci, a tudiz stav jeho finanénich
prostfedki piimo zavisi na jejich pridéleni ze statniho rozpodtu CR. Objednatel si z tohoto diivodu
vyhrazuje pravo byt v pfipadé vyrazného snizeni mnoZzstvi pfidélenych finanénich prostfedki oprofi
mnozstvi pozadovanému v obdobi zpracovani dila v prodleni s Uhradou vystavené faktury, a to po
dobu nezbytné nutnou. Objednatel si t&Z vyhrazuje pravo ze stejného dlvodu dilo pferusit na dobu
dohodnutou se zhotovitelem.




VIl. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude zhotoven podie této smlouvy a bude mit viastnosti ve smlouvé
sjednané. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli. Vady dila zhotovitel
odstrani bezplatné ve Ihité 30 dnl po dorudeni pisemného oznameni o specifikovanych vadach podle § 562
Obchodniho zakoniku. O odstranéni vad bude ob&éma smluvnimi stranami sepsan protokol.

VIIl. Smluvni pokuty

1) Smluvni pokuta za prodieni s pfedanim dila se sjednéava ve vysi 0,2% zceny dila (pfislusného
pracovniho (konu) za kazdy kalendafni den prodleni. Smluvni pokuta za prodleni s pfedanim dila
bude uplatnéna v pfipadé, Ze k prodleni doslo porudenim povinnosti na strané zhotovitele.

2) Je-li zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim vad, uhradi objednateli penéle ve vysi 100,- KC za kazdy
den prodleni.

3) Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody a Ize jej vymahat
samostatné.

IX. Odstoupeni od smlouvy

Diivody, na jejichZ zakladé je druhé strana opravnéna od smlouvy odstoupit, jsou :
9.1. podstatné porudeni smlouvy, a to:

a) nejsou-li zhotovitelem fadné plnény jeho povinnosti

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci vzhledem ke schvélenému harmonogramu a je tim
ohrozen kone¢ny termin dokonéeni dila

c) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné

9.2. objednatel obdrzi snizené mnozstvi pfidélenych finanénich prostiedki ze statniho rozpotu oproti
mnozstvi poZzadovanému v obdobi zpracovani dila

9.3. PU zastavi Fizeni ve v&ci komplexni pozemkové Upravy (§ 6 odst. 8 zakona &. 139/2002 Sb., o
pozemkovych Gpravach a pozemkovych Ufadech, v platném znéni).

Odstoupeni od smlouvy je platné a (¢inné dnem jeho doruceni druhe strané.

X. Piistoupeni tfeti strany ke smlouvé

Ke smlouvé miize pfistoupit na strané objednatele tfeti strana, a to Pozemkovy fond CR, Gzemni
pracoviété Plzefi. Mezi PU a UP PF dojde k dohod& o podilu nakladd, které bude hradit kazdy z obou
objednatelii. Podle tohoto podilu bude zhotovitel vystavovat faktury na dhradu jednotlivych etap praci a
adresovat je PU a PF CR. Na faktufe musi byt uvedena celkova ¢astka a dale podil, ktery hradi jednotlivy
objednatel.

Xl. Ostatni ujednani

1) Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré prace a plnéni souvisejici s pfedmétem dila vlastni
kapacitou, pokud neni s objednatelem dohodnuto jinak.

2) Prodleni s pinénim del$im jak 1 mésic je povaZovéno za podstatné poruseni smlouvy a objednatel
miize odstoupit od smlouvy. V daném pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli pouze prokazatelné
jednotkové naklady za vyuZitelnou ¢ast provedeného dila, tj. schopnou samostatného uZiti.



3) Od smlouvy Ize také upustit po vzajemné dohod& nebo vzniknou-li objektivni prekazky branici
dokonceni dila. V tomto pfipadé bude uhrada provedena podle skuteéné rozpracovanosti dila.

4) Zhotovitel uznavé bez vyhrad vSechny podminky vefejné zakazky. Prohladuje timto, Ze byl o nich
informovan, stejné jako o mistnich podminkach zakézky a Ze vSechny jemu nejasné body podminek
soutéze si pfed pfedanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Déle pak, Ze
v8echny dodaci i technické podminky dodavky byly do kalkulace cen zahrnuty a Ze s témito
podminkami souhlasi.

5) Pokud ve smiouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislu$nymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku a pfedpisy souvisejicimi.

6) Zmény nebo doplnéni této smiouvy je mozné provadét pouze formou pisemnych dodatkii stvrzenych
obéma smluvnimi stranami.

7) Smlouva nabyva platnosti a (¢innosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami.

8) Smlouva byla sepsana podle pravé a svobodné viile smiluvnich stran v 6 stejnopisech, z nichz 4
vyhotoveni obdrZi objednatel a 2 vyhotoveni zhotovitel.

V Plzni dne 11.05.2007

Za objednatele : Za zhotovitele :

Winistersivo zem@dElstvi CR
Zemadéiska agentura @ JY P;RQJ'EKE tsi(.:.‘:';"o..
zemkovy tfad v Plzni Projektova, geadetic
e a reaftitni kapcelar

srude va 35, 301 27 Pizen 1 01 P#bram 11, Marianské udolf 181
N, rudo < 26|C.zé1 36,215, DIt CZ26136015

MVDr. Vaclay Brozk, | ing. JiFt Vondracek,
feditel ZA a PU Pizefi jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.




