



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruhy nad Labem
Se sídlem	Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastupuje	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Projektová dokumentace rehabilitace Selmického kštitu
Evidenční číslo VZ	25/2024
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na služby

ZMĚNA VÝZVY Č. 1, 2

Zadavatel obdržel dne 16.7.2024 prostřednictvím profilu zadavatele v systému E-ZAK žádost o dodatečnou informaci k výběrovému řízení od společnosti PRODIN, a.s. v následujícím znění:

Vážený zadavateli,

Dne 1.7. byla zveřejněna výzva ve věci podání nabídky na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace rehabilitace Selmického kštitu“.

Touto cestou žádáme o dodatečnou informaci:

- Po prostudování zadávacích podkladů upozorňujeme na nereálný termín předání DPS včetně kompletní inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení do 90 dní od okamžiku předání řádně provedeného čistopisu studie záměru. Vzhledem k rozsahu plnění považujeme za dostatečný termín na zpracování DPS vč. kompletní inženýrské činnosti alespoň 120 dní. Žádáme zadavatele o zvážení přehodnocení délky termínu plnění.*

Zadavatel na základě výše zmíněné žádosti a v souladu s čl. 7 výzvy pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu mění výzvu, a to v rozsahu následujících změn:

Změna článku 4.1 výzvy - Předmět plnění veřejné zakázky:

Původní text článku 4.1 výzvy:

Předpokládané termíny plnění jsou následující:

*Lhůta pro provedení předprojektové přípravy v souladu s podmínkami památkové péče a podmínkami objednatele - **do 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy***

*Lhůta předání řádně provedené DPS (5 tištěných paré + 1 CD) a včetně provedení kompletní inženýrské činnosti a včetně podání žádosti o stavební povolení (příp. sloučenému územnímu a stavebnímu řízení) - **do 90 dní od okamžiku předání řádně provedené čistopisu studie záměru.***

se ruší a nahrazuje takto:

Předpokládané termíny plnění jsou následující:



Lhůta pro provedení předprojektové přípravy v souladu s podmínkami památkové péče a podmínkami objednatele - **do 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy**

Lhůta předání řádně provedené DPS (5 tištěných paré + 1 CD) a včetně provedení kompletní inženýrské činnosti a včetně podání žádosti o stavební povolení (příp. sloučenému územnímu a stavebnímu řízení) - **do 120 dní od okamžiku předání řádně provedené čistopisu studie záměru.**

Změna článku 4.1. písm. b) smlouvy:

Původní text článku 4.1. písm. b) smlouvy:

Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DPS **do 90 dní od okamžiku předání řádně provedené čistopisu studie záměru.**

Součástí plnění je zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zpracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o stavební povolení; vše v uvedené lhůtě.

se ruší a nahrazuje takto:

Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DPS **do 120 dní od okamžiku předání řádně provedené čistopisu studie záměru.**

Součástí plnění je zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zpracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o stavební povolení; vše v uvedené lhůtě.

V Kladrubech nad Labem dne 17. 7. 2024

Mgr. Cyril Koky
vedoucí střediska Právní služby a veřejné zakázky