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Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Vyjádření k technicko-ekonomické studii “Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním 
dílem Nechranice“  

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 5.11.2021 
žádost společnosti VODNÍ DÍLA-TBD a.s. o souhrnné vyjádření k výše zmíněné technicko-
ekonomické studii, která variantně řeší možnosti napouštění zbytkové jámy po těžbě hnědého 
uhlí přímo z vodní nádrže Nechranice na rozdíl od stávajícího plánu sanace a rekultivace 
území dotčeného těžbou dolů nástup Tušimice, který uvažuje s vytvořením průtočného jezera, 
do kterého budou vody přiváděny Podkrušnohorským přivaděčem a odváděny gravitačně do 
toku Hutná.  

Realizací přímého propojení mezi jezerem Libouš a Nechranicemi by došlo k významnému 
posílení Nechranic, a to jak při zajištění minimálních zůstatkových průtoků, tak při transformaci 
povodňových průtoků.  

Přímé propojení je řešeno variantně, a to otevřeným kanálem, štolou a kombinací obou variant. 

Součástí studie jsou i varianty na zachování vodnatosti v toku Hutná, a to čerpáním vody do 
toku Hutná z jezera Libouš nebo přeložkou potoka Hutná z  přivaděče Ohře-Bílina v délce 8,2 
km. 

Krajský úřad vydává ve věci následující stanoviska: 

Ochrana přírody a krajiny 
Vyřizuje: Mgr. Jan Rothanzl / tel.: 475 657 121, e-mail: rothanzl.j@kr-ustecky.cz 

V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem z hlediska zájmů ochrany 
přírody a své působnosti v souladu s § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), což zahrnuje zejména vymezování a hodnocení 
regionálních prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), zvláště chráněné 
druhy, některá maloplošná zvláště chráněná území, vydání stanoviska dle § 45i ZOPK ad. 

Předložený záměr se nedotýká žádného maloplošného zvláště chráněného území ani 
evropsky významné lokality. VD Nechranice je součástí územního systému ekologické 
stability, a to nadregionálního biokoridoru K42 Úhošť – Stroupeč. Charakter záměru nemá sám 
o sobě potenciál negativně ovlivnit funkce tohoto prvku ÚSES. 

VD Nechranice je dále ptačí oblastí začleněné do soustavy NATURA 2000. Jako orgán věcně 
a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK, vydává krajský úřad dle § 45i 
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ZOPK následující stanovisko. Studie „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem 
Nechranice“ nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní 
působnosti krajského úřadu. 

odůvodnění: Předložená studie navrhuje propojení ptačí oblasti Nádrž vodního díla 
Nechranice (CZ0421003), vymezené nařízením vlády č. 530/2004 Sb. s budoucím jezerem 
Libouš. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace husy polní (Anser fabalis) a zimujících 
vodních ptáků. Rizikovými činnostmi pro předměty ochrany ptačí oblasti jsou zejména rušení 
rekreační činností: lov ryb z loděk, jachting a surfing v pozdně podzimních termínech, někdy i 
v zimním období; rušení lovem: lov vodních ptáků z loděk, lov husí z břehu při ranním rozletu 
a ve večerních hodinách. 

Záměr nebude mít vliv na zimující vodní ptáky z pohledu ztráty prostoru pro zimování nebo 
jeho zmenšení. Napojení je navrženo v zátoce s frekventovanou komunikací oddělené 
pohledově od většiny části vodní plochy. Rušivá činnost výstavby nebude s ohledem na 
rozlehlost VD Nechranice významná. 

Záměr nepředstavuje žádný z uvedených rizikových faktorů ani není úřadu známa jiná nepřímá 
souvislost, která by mohla mít vliv na předměty ochrany zájmových lokalit. Území záměru není 
s ostatními lokalitami soustavy spojeno ani územně, ani ekologicky (např. tokem látek). 
S ohledem na výše popsaný charakter a umístění záměru lze negativní vliv projektu na lokality 
soustavy NATURA 2000 resp. předměty jejich ochrany vyloučit. 

Území lomu včetně ploch navržených k předmětné stavbě využívá řada zvláště chráněných 
druhů. Záměr svým rozsahem a možnými důsledky je možné považovat za závažný zásah ve 
smyslu ustanovení § 67 ZOPK a jako takový podléhá hodnocení vlivů zamýšleného zásahu 
na zájmy ochrany přírody dle § 67 ZOPK. Na podkladě výstupů tohoto hodnocení založeného 
na přírodovědných průzkumech bude zřejmé, zda záměr vyžaduje povolení výjimek z ochrany 
zvláště chráněných druhů dle § 56 ZOPK. Povolení se vydává v samostatném správním řízení. 

Předložený záměr navrhuje změnu u rekultivace území hnědouhelného lomu Doly Nástup 
Tušimice, a to v části navržené k zatopení. Obecným cílem rekultivace území po těžbě má být 
snaha o návrat všech funkcí původní krajiny. Současné standardní zemědělské a lesnické 
rekultivace však všechny původní funkce neplní, zejména co se týče ekosystémových funkcí 
krajiny a podpory druhové rozmanitosti, i proto byly při posuzování vlivů činnosti na životní 
prostředí stanoveny podmínky cílící na podporu mimoprodukčních funkcí krajiny. Tímto 
směrem by měly jít i případné budoucí změny rekultivačního plánu tak, aby podporovaly 
neprodukční funkce území. Stavby a technická řešení by měla respektovat tento princip, neboť 
pouze čistě technická a dosavadní „produkční“ řešení, nejsou dostatečná pro návrat funkční 
krajiny ani pro nezbytné řešení následků pokračující klimatické změny. Proto by řešení měla 
být co nejvíce přírodě blízká. Z tohoto pohledu mimo jiné preferujeme otevřená koryta vodních 
toků a kanálů a řešení bez potřeby přísunu dodatečné energie v podobě umělého čerpání vod. 

Jedním ze správních aktů závazně stanovujícím podmínky posuzování vlivů na životní 
prostředí v následných řízeních bylo i povolení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů 
vydané zdejším úřadem pod č. j. 2702/ZPZ/2013-7/ZD-621 ze dne 11. 10. 2013. V tomto 
rozhodnutí bylo stanoveno, že 10% celkové plochy postižené těžbou bude vyčleněno pro vznik 
mimoprodukčních biotopů. Dle souhrnného plánu sanace a rekultivace měla být část těchto 
ploch (zejména mokřadní hydrické rekultivace) situována do nové údolnice vytvořené 
napojením budoucího jezera Libouš na přivaděč Ohře – Bílina ze severozápadního směru. 
Z doložené studie není zřejmé, zda napojení na VD Nechranice a navrhované nové zajištění 
toku Hutná bude mít vliv i na dosavadní návrh řešení hydrologické situace v dalších částech 
území lomu určených k rekultivaci a na plánovaný vznik mimoprodukčních biotopů. Vzhledem 
k nedostatku informací a chybějícího komplexního návrhu nového řešení rekultivace území 
lomu tak není možné se k předloženému záměru vyslovit v úplnosti z pohledu všech zájmů 
ochrany přírody hájených úřadem. 
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Vodní hospodářství 
Vyřizuje: ing. Vlasta Štěpánová / tel. 475 657 217, e-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz 
 
Po prostudování studie sdělujeme, že záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem 
možný. K navrženým variantám jak propojení Nechranic s jezerem Libouš, tak k řešení 
zachování vodnatosti toku Hutná nemáme připomínky.  
 
Ochrana horninového prostředí   
Vyřizuje: Ing. Petra Kalousová / tel.: 475 657 162, e-mail: kalousova.p@kr-ustecky.cz 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany 
horninového prostředí nemá k předložené studii připomínek. 

Posuzování vlivů na životní prostředí 
Vyřizuje: Ing. Petra Kalousová / tel.: 475 657 162, e-mail: kalousova.p@kr-ustecky.cz 

Na základě předaných podkladů Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“), 
vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad 
konstatuje, že předložená studie je natolik obecná, že na jejím základě nelze určit, zda záměr 
naplňuje dikci některého z bodů dle přílohy č. 1 zákona, a podléhá tak posuzování podle 
zákona či nikoliv. Příslušný úřad se proto z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k 
záměru vyjádří v další fázi přípravy záměru. 

Upozorňujeme žadatele, že k žádosti o vyjádření z hlediska zákona je třeba přiložit i 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vztahující se 
k hydrologické rekultivaci zbytkové jámy dolu Nástup Tušimice, tzv. Jezeru Libouš (disponuje-
li jím žadatel). Na základě předaných podkladů poté příslušný úřad stanoví, zda záměr podléhá 
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona či nikoliv. 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí nemá k předložené studii z hlediska 
svých kompetencí další připomínky. 

 

 

 

Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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Vážený pan
Ing. Pavel Balvín
vedoucí oddělení hydrauliky
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
 

Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice

Vážený pane inženýre,

k zaslané dílčí výkresové dokumentaci „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem 
Nechranice“ a k doplňkovému textu v průvodním dopise bych chtěl vyjádřit poděkování za Váš a 
dalších spoluřešitelů aktivní přístup k řešení aktuálních problémů v oblasti vhodného řešení sanace 
a rekultivace území po těžbě hnědého uhlí s vazbou na posílení vodních zdrojů a řešení 
povodňových stavů.

Z hlediska kompetence odboru ochrany vod považujeme využití propojení zbytkové jámy Libouš 
s vodním dílem Nechranice a tím zvětšení možnosti využití zadrženého objemu vody v budoucí 
soustavě nádrží za vhodné a potřebné i ve vazbě na předpokládané dopady klimatické na území 
České republiky změny v meteorologických a hydrologických podmínkách.

Pokud jde o varianty vlastního řešení, tak bude nutné jejich posouzení v rámci hodnocení vlivu 
na životní prostředí, ale také ekonomické posouzení možné realizace i ve vazbě na velké dotčené 
území s mnoha vlastníky pozemků.  

Zároveňvěrem upozorňujeme, že v dané věci nemáme příslušnost vydávat závazné stanovisko, 
tím spíše ne závazné stanovisko koordinované. Výše uvedené je nutné chápat jako vyjádření 
v rovině odborného názoru vysloveného na podkladě poskytnutých podkladů.

Jakékoliv autoritativní rozhodování v dané věci našemu odboru nepřísluší. Posouzení detailů a 
všech aspektů záměru je předmětem Vámi zpracovávané zakázky.

S pozdravem

M
Mgr. Lukáš Záruba

ředitel odboru ochrany vod
podepsáno elektronicky

http://www.mzp.cz/
mailto:posta@mzp.cz
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OP 14483/21 SBS 50918/2021/OBÚ-04/1             Ing. T. Lang/766   10. 12. 2021
3. 12. 2021

Vyjádření  k technicko  –  ekonomické  studii „Propojení  zbytkové  jámy  Libouš  s  vodním
dílem Nechranice“

K Vaší žádosti o vyjádření k technicko – ekonomické studii „Propojení zbytkové jámy Libouš s
vodním  dílem  Nechranice“ ze  dne  8. 12. 2021,  evidované  u  zdejšího  úřadu  pod  čj.  SBS
50918/2021, Vám Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále jen „OBÚ“) sděluje, že
podle předložených podkladů o umístění stavby a dostupných podkladů České geologické služby
je  předmětná  stavba  v  chráněném ložiskovém území  (dále  jen  „CHLÚ“),  evidovaném pod č.
07930100 Droužkovice I. (surovina: hnědé uhlí, správce: Česká geologická služba) a v dobývacím
prostoru (dále jen „DP“) Tušimice ev. č. 30062 (surovina: hnědé uhlí, správce: Severočeské doly,
a.s.).

Příslušné  rozhodnutí  o  umístění  staveb  a  zařízení  v DP,  resp.  v  CHLÚ,  které  nesouvisí
s dobýváním, dle ustanovení § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může vydat příslušný stavební úřad jen na základě
závazného stanoviska Krajského úřadu po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne
podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

OBÚ by proto pro případné stavební řízení navrhoval, aby závazné stanovisko Krajského úřadu
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem bylo vydáno s podmínkou, aby z hlediska ochrany a využití
nerostného bohatství České republiky uvedená stavba svojí životností a funkčností neznemožnila
nebo neztížila  případné dobývání  výhradního ložiska hnědého uhlí  v DP 30062 Tušimice  a  v
CHLÚ  č.  07930100  Droužkovice  I..  V této  souvislosti  OBÚ  požaduje,  aby  se  k umístění
předmětné stavby vyjádřil správce DP 30062 Tušimice a CHLÚ č. 07930100 Droužkovice I., tj.
organizace Severočeské doly, a.s. a Česká geologická služba

Vzhledem k tomu, že by případná stavba znamenala změnu platného „Souhrnného plánu sanace a
rekultivace území dotčeného těžbou dolů Nástup Tušimice,  podmiňuje OBÚ případné stavební
řízení předložením změněného a schváleného souhrnného plánu sanace a rekultivace.

 Ing. Jiří  V a r a d y, Ph.D.  
 vedoucí I. oddělení
„elektronicky podepsáno“

„otisk úředního razítka“

Na vědomí: Severočeské doly, a.s., DS: 58gchbx a Česká geologická služba, DS: siyhmun

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého               IČO:  000 25 844                                                    E-mail:  podatelna  .most@  cbusbs  .cz  
Sídlo: U Města Chersonu 1429/7         Tel.: +420  476 140 760  (podatelna)                     www.cbusbs.cz
           434 01 Most                                                                 Tel.: 476 140/linka                                                  DS: 4huadu8

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ
KRAJE ÚSTECKÉHO
U MĚSTA CHERSONU  1429/7, 434 01 Most

VODNÍ DÍLA - TBD, a.s.,
Hybemská 1617/40
110 00 Praha 1
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Plecitý Stanislav

Od: Hampl Jiří <jiri.hampl@cez.cz>
Odesláno: čtvrtek 16. prosince 2021 6:42
Komu: Švarc Ondřej
Kopie: Huráň Radek; Koutský Zdeněk
Předmět: FW: Studie „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“
Přílohy: 00206B39C73B211125131629.pdf

Interní / Internal

 
Dobrý den 
V návaznosti na Váš dopis ze dne 16.11.2021 (viz příloha této zprávy) ve věci  žádosti o vydání koordinovaného 

závazného stanoviska k technicko-ekonomické studii „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“ 

Vám sděluji, že nemáme připomínky. 
Uvažované propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice se přímo dotýká pouze malé části pozemku 
(parc.č. 1552/2) v k.ú. Březno u Chomutova, které je ve vlastnictví ČEZ, a.s. a na kterém se nenachází žádná 
technická infrastruktura. 
 
V případě dalších požadavků nebo vyjasnění se obracejte přímo na p. Radka Huráně  (radek.huran.@cez.cz, 
tel.:724754132) 
 
Podávám toto závazné stanovisko a zůstávám s pozdravem 
 
 
Jiří Hampl 
VODB péče o zařízení ETU, EPR1, EPR2  
 
ČEZ, a. s. 
Elektrárna Tušimice 
432 01 Kadaň 
Mobil:   +420602254203 
jiri.hampl@cez.cz 
 
------------------------------ 
Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud 
bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.  
Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, 
uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail 
vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu. 
  
The sender is not authorized to conclude/promise to conclude by this e-mail any binding contracts on behalf of any company of ČEZ Group. 
Any contract entered into with any such company shall be exclusively in writing. 
This e-mail is intended solely for the addressee(s) and it may contain confidential information. If you have received this e-mail in error, please 
notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your system and do not copy it or disclose its contents to 
any person. Unauthorised distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful. 

 
 













Záznam z 1. výrobního výboru akce  

„Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“ 

konaného dne 11. 8. 2021 na Povodí Ohře, státní podnik, zasedací místnost D005,  

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

 

Program výrobního výboru: 

 

• úvod a oficiální zahájení projektu  

• představení a upřesnění zadání projektu  

• představení harmonogramu projektu a dosavadních výsledků prací 

• diskuse 

  

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou zápisu 

 

1) Úvodní slovo k cílům projektu a termínům plnění přednesl Ing. Jan Svejkovský.   

2) Ing. Smrž představil plnění projektu (technicko-ekonomická studie): „Propojení zbytkové 

jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“, rozdělení plnění úkolů mezi jednotlivými subjekty 

spolupracujícími na řešení projektu (VODNÍ DÍLA – TBD a.s., VÚV TGM, v. v. i., doc. Dr. 

Ing. Pavel Fošumpaur), přehled technických opatření (propojení dolu Libouš s VD 

Nechranice štolou, otevřeným korytem, kombinací objektů) a časový harmonogram plnění 

projektu. 

3) Ing. Smrž prezentoval výsledky práce VÚV hodnotící hydrogeologické poměry v zájmové 

oblasti. 

4) Doc. Fošumpaur představil první výsledky vodohospodářského řešení propojení „Libouš  

- VD Nechranice“. Zhodnotil cíle a klady propojení (zásobní funkce, ochranná fce VD). Byl 

prezentován digitální model terénu lokality, stanovena čára ploch a objemů jámy Libouš.  

Bylo představeno technické řešení propojení pomocí: 

a) tlakové štoly - dle výsledků hydrotechnických výpočtů byly diskutovány její parametry 

(délka, průměr, podélný sklon, výškové umístění). Z hlediska funkce se po provedení 

počátečních variantních výpočtů jeví jako optimální štola délky 3,2 km a průměru 3 m. 

b) otevřeného koryta – navrženo koryto šířky ve dně 6 m, sklony svahů 1:2, délka 3,2 km, 

kóta dna 260,00 – 263,00 m n.m., zatím uvažováno betonové opevnění   

5) V rámci VV byly vzneseny a projednány následující připomínky, požadavky a poznámky: 

 V současné době se zpracovává geodetické zaměření dna nádrže VD Nechranice  

– dokument bude zhotoviteli poskytnut. Bude tak možno sledovat více variant 

výškového umístění propojovací štoly (pozn. Ing. Eger). 

 Povodňové vlny použité ve studii pro výpočty jsou platné. Byly poskytnuty POH 

v červnu 2018 pro projekt zpracovávaný ČVUT pro MŽP. Vlny jsou z roku 2014 a od 

té doby se používají. PV100 použitá v MŘ se již nepoužívá (odp. Ing. Pail na dotaz 

doc. Fošumpaura). 

 Pro výpočty bude zvýšena úroveň ovladatelného retenčního prostoru na 272,20 m n. 

m. (budoucí stav po dokončení rekonstrukce BP, pozn. Ing. Eger) 

 Uzávěr propojení nádrží bude nutný z provozních důvodů (a) pro revize, (b) při 

nutném snížení hladiny na nádrži Nechranice, (c) při prvotním napouštění jezera (bude 
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řešeno zvlášť v dalších fázích projektu). Varianta s uzávěrem se nebude sledovat 

v rovině manipulací a řízení, v běžném provozu je na základě výpočtů za optimální 

považována varianta, kdy jsou obě nádrže trvale propojeny.  

 Přidat do tabulek rychlosti proudění v korytě (Ing. Pail). 

 Na příště připravit komplexní citlivostní analýzu různých variant hydrotechnických 

parametrů varianty (a) štola, (b) otevřený přivaděč. 

 První plnění a HMG plnění připravit pro obě varianty a pro finálně vybrané parametry 

těchto variant. 

 Zpracovat geologické složení prostoru v linii přivaděče (vrtná prozkoumanost 

Geofond a SD a.s.). Důvodem je posouzení podmínek pro ražbu a realizaci tlakové 

štoly. 

 Zpracovat v DMT zájmového prostoru návrh zemních prací. Úkolem je vytvořit 

modelaci terénu, která umožní umístit na dno nového „údolí“ koryto přivaděče. (pozn. 

Ing. Eger – veškerý materiál z výkopů koryta musí být použit v zájmovém území, 

nejlépe na úpravy strmých částí břehů). 

 Koryto by mělo být přírodě blízké. Doporučuje se sledovat i variantu neprizmatického 

organického tvaru svahů (nad úrovní hladiny) i za cenu většího objemu zemních prací 

(pozn. Ing. Eger).  

 Připravit vizualizace výsledné úpravy údolí a koryta (Ing. Pail). 

 V případě kladného projednání výsledků studie tyto zapracovat do příští aktualizace 

SPSaR (souhrnný plán sanací a rekultivací jezera Libouš). 

 V dnešní době je realizace nového vodního zdroje značně obtížná z důvodů dopadů na 

ŽP, majetkoprávních problémů a NGO. Propojením jezera Libouš a VD Nechranice se 

téměř zdvojnásobí stávající zásobní a retenční objem Nechranic. Nabízí se tedy 

srovnat celkové finanční náklady na vytvoření 1 m3 v případě realizace nové přehrady 

a v případě připojení jezera Libouš. Finanční rámec by měl býti součástí vládního 

materiálu. 

 Báňský úřad není v PS, která je ustanovena v rámci studie propojení jezer (odp. Ing. 

Zeman na dotaz Ing. Paila). 

 Studie neřeší jakost vody jezera Libouš. Budou zohledněny pouze obecné požadavky 

na vytvoření podmínek k jejímu zajištění (minimalizace hloubky jezera, přírodní 

stavební materiály, vegetační opevnění svahů pro omezení splachů apod. – odpověď 

na dotaz Ing. Paila).   

 AOPK podporuje otevřené koryto z důvodu migrace vodních živočichů, uzávěr by měl 

být používán jen v mimořádných situacích. Ani rozsáhlejší terénní úpravy ve 

výsypkách mezi nádržemi by neměly být z pohledu ochrany přírody problematické.  

 Už od prvních návrhů výkopů propojovacího koryta je třeba sledovat majetkové 

poměry v zájmovém území.  

 

Výše uvedené připomínky a požadavky budou zohledněny v dalších etapách prací na studii. 

 

Další výrobní výbor se uskuteční dne 30. 9. 2021 v 8:00 hodin. 

 

Zapsal: Ing. Ondřej Švarc 





Záznam z 2. výrobního výboru akce  

„Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“ 

konaného dne 30. 9. 2021 na Povodí Ohře, státní podnik, zasedací místnost D005,  

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

 

Program výrobního výboru: 

 

• úvodní slovo (Povodí Ohře, s.p. Ing. J. Svejkovský) 

• návrh objektů propojení jezer na podkladě VH řešení představeném na VV1, řešení 

předpokládaných provozních stavů (VD-TBD, Ing. Švarc) 

• představení modelu otevřeného propojovacího koryta, řešení stability svahů, problematika 

výpočtových parametrů zemin (VD-TBD, Ing. Pána) 

• aktualizace hydrotechnických výpočtů podle navržených parametrů koryta a funkčních 

objektů (Ing. Fošumpaur) 

• obtokové koryto přeložky Hutné (VÚV, Ing. Balvín) 

• dotčené pozemky (VÚV, Ing. Balvín) 

• diskuse 

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou zápisu 

 

1) Úvodní slovo a přivítaní účastníků přednesl Ing. Jan Svejkovský.   

2) Ing. Švarc představil program výrobního výboru 

3) Dále Ing. Švarc prezentoval návrh objektů propojení jezer na podkladě VH řešení 

představeném na VV1, řešení předpokládaných provozních stavů. 

Bylo uvedeno porovnání funkcí tří variant propojení VD Nechranice se zbytkovou jámou 

Libouš (otevřený kanál, tlaková štola a kombinace). Kombinací se rozumí vedení části trasy 

propojky v otevřeném korytě a části v tlakové štole, nikoliv jejich paralelní vedení. Na 

základě provedeného porovnání bylo konstatováno, že propojení pomocí otevřeného koryta 

jako jediné plní všechny očekávané funkce. 

Dále byla představena varianta propojení pomocí tlakové štoly. Trasa štoly byla zvolena jako 

přímá nejkratší trasa z policejní zátoky do závěrného svahu zbytkové jámy Libouš. Byly 

uvedeny parametry štoly podle hydrotechnických výpočtů (min. průměr 3 m), kóta zaústění 

do Nechranic co nejvýše (zvoleno dno na kótě 259,00 m n.m.), niveleta bez sklonu, uzávěr na 

obou koncích (uzávěrový šachtový objekt). Byl představen geologický profil v trase 

navrhované štoly. Závěrem byla zmíněna problematika revizí a údržby štoly, která je 

prakticky neproveditelná, pouze po zaklesnutí hladin v nádrži VD Nechranice i dolu Libouš 

pod kótu dna štoly 259,00 m n.m. 

Ing. Švarc konstatoval, že kombinace tlakové štoly a otevřeného koryta je analogií k variantě 

tlakové štoly, jen části na koncích štoly budou vedeny otevřeným korytem (podle ekonomické 

výhodnosti). 

Dále byla prezentována varianta propojení pomocí otevřeného kanálu. Byly zopakovány 

minimální rozměry (kóta dna, průřezová plocha) podle výsledků hydraulického modelování 

Ing. Fošumpaura představeného na VV1 (6 m ve dně, dno na kótě 263,00 m n.m., sklony 

svahů 1:2). Byla představena optimalizace trasy pro nejmenší objem výkopu s nulovým 

podélným sklonem. Sklony svahů byly navrženy na základě stabilitních výpočtů. Dále bylo 

zmíněno, že na straně lomu Libouš nelze umístit funkční objekty z důvodu významných 

deformací výsypek (podle měření SD a.s. za prvních 10 let se velikosti deformací výsypek 

pohybují v cca 10% výšky násypu!). Pro uvažování plavby je počítáno s vodní cestou třídy 1 
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(lodě typu „výletní parník“). Byl představen navržený příčný profil otevřeného koryta se 

dnem o šířce 15 m a výškovou úrovní 261,50 m n. m. Výšková úroveň dna byla zvolena na 

základě prezentovaného statistického rozboru kolísání hladiny VD Nechranice v období let 

1982 až 2020. Odhady vytěžených hmot pro realizaci přivaděče jsou vyčísleny na 27 mil. m3 

a 64 mil. m3 pro uvažované sklony svahů 1:3 resp. 1:8. Dále byla prezentována problematika 

uzávěrů kanálu a rozbor možných zatěžovacích stavů. Z uvedené analýzy bylo konstatováno, 

že uzávěry by bylo vhodné realizovat v profilu silničního mostu na Čachovické hrázi. 

Součástí objektu bude provozní uzávěr (stavidlo nebo vzpěrná vrata), provizorní hrazení 

(např. konstrukce obdobná jako provizornímu hrazení krajních polí BP na Nechranicích) a 

napouštěcí uzávěr (stavidlo).  

4) Ing. Svejkovský vyvolal diskuzi uzávěrů na propojce. Na základě diskuze vyplynul 

požadavek ve studii prošetřit i varianty uzávěrů na straně zbytkové jámy Libouš. 

5) Ing. Pána představil problematiku návrhu příčného profilu propojky ve formě otevřeného 

koryta s ohledem na stabilitu jeho svahů. Dále byla demonstrována vizualizace digitálního 

modelu otevřeného koryta. 

6) V rámci vyvolané diskuze Ing. Libus (GeoTec a.s.) zpochybnil navrhované vedení trasy 

propojky ve variantě otevřené koryto. Konstatoval, že navržená trasa zasahuje na jedné straně 

(břehu) do skládky vedlejších energetických produktů, kde jsou skladovány toxické látky a 

dále uvedl, že je nereálné získat z tohoto důvodu na zamýšlenou variantu kladné stanovisko 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Na druhé straně trasy (břehu) se nachází 

výsypka jílů s velmi nepříznivými geotechnickými parametry. Dále uvedl pochybnost  

o možnosti realizovat propojení VD Nechranice se zbytkovou jámou Libouš s ohledem na 

stabilitu břehů při předpokládaném kolísání hladiny v nádrži. Prezentoval obavu o stabilitu 

svahů při poklesu hladiny v Libouši a uvedl, že s tímto zatěžovacím stavem nebylo doposud 

na žádném obdobném rekultivovaném zatopeném dolu uvažováno. Dále Ing. Libus 

zpochybnil použití stávající techniky SD a.s k zemním pracím na propojce ve formě otevřené 

koryto. Bylo konstatováno, že pro potřeby techniky je nutný rovný povrch s nulovým 

sklonem, a tudíž využití stávající techniky je prakticky nerealizovatelné. Na závěr vznesl 

námět na jinou volbu trasy mimo výsypky v rostlém terénu, která by vedla mezi koncem 

výsypky na východní straně lokality a obcí Březno. 

7) Zástupce a.s. Severočeské doly přislíbil součinnost při poskytnutí dalších podkladů pro 

zpracování studie.   

8) Ing. Fošumpaur shrnul motivaci záměru propojení Libouš – Nechranice. Prezentoval 

vodohospodářské řešení zásobní funkce propojení obou prostorů. Uvedl optimalizaci 

parametrů štoly a otevřeného koryta včetně návrhů parametrů. 

9) Ing. Balvín představil řešení přeložky toku Hutná. Byly uvedeny dvě varianty. První 

představenou variantou přeložky bylo gravitační koryto v rostlém terénu okolo zbytkové jámy 

Libouš s napojením na PKP a Hutnou. Druhou uvedenou variantou bylo z PKP co nejkratší 

cestou převést návrhový průtok přeložky Hutné do Libouše a na konci navrhnout MVE. Vodu 

pak na východní straně Libouše čerpat zpět do Hutné. Dále byly prezentovány pozemky, které 

by byly dotčené navrhovanou stavbou propojení Nechranice - Libouš. 

10) Ing. Svejkovský konstatoval, že požaduje obě varianty řešení přeložky Hutné ve studii 

ekonomicky zhodnotit. 

 

Výše uvedené připomínky a požadavky budou prověřeny a zohledněny v dalších etapách 

prací na studii. 

Další výrobní výbor se uskuteční dne 18. 11. 2021 v 8:00 hodin. 

 

Zapsal: Ing. Stanislav Plecitý 

















Záznam ze závěrečného výrobního výboru akce  

„Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“ 

konaného dne 22. 12. 2021 na Povodí Ohře, státní podnik, zasedací místnost D005,  

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Program výrobního výboru: 

 

• Vypořádání připomínky vznesené při 3. výrobním výboru  

• Struktura studie 

• Posouzení stability svahů nádrže – doplnění a grafické výstupy nádrže Libouš  

a propojení 

• Rekultivace vyvolané propojením zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice 

• Diskuze 

 

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou zápisu. 

 

 

1) Ing. Švarc uvedl připomínku vznesenou v rámci 3. výrobního výboru a doc. Dr. Ing. 

Fošumpaur její vypořádání: 

- U stanovení harmonogramu napouštění nádrže Libouš byla zpochybněna hodnota 

specifického odtoku. 

Bylo konstatováno, že hodnota odtoku uvedená v rámci předmětné studie „Propojení 

zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice“ je správná, nikdo z přítomných 

hodnotu dále nerozporoval.  

 

2) Ing. Švarc seznámil přítomné s členěním studie: 

A) Souhrnná zpráva 

B) Návrh technického řešení 

C) Vodohospodářské řešení 

D) Dokladová část 

 

3) Ing. Pána prezentoval konečné posouzení stability svahů nádrže – doplnění a grafické 

výstupy nádrže Libouš a propojení. 

Představil finální svahování břehů nádrže, hypsometrii pro variantu propojení VD Nechranic 

se zbytkovou jámou Libouš pomocí štoly a otevřeného přivaděče. 

Bylo konstatováno, že přebytečný materiál z výstavby otevřeného přivaděče a štoly bude 

ukládán do dna nádrže, resp. bude použit k dotvarování břehů. 

Byly představeny finální charakteristiky nádrže „Libouš“ pro obě varianty propojení. 

 

4) Ing. Plecitý prezentoval plán rekultivací vyvolané propojením zbytkové jámy Libouš  

s VD Nechranice. 

Navrhované rekultivace budou navazovat na stávající plán rekultivací zpracovaný pro SD a.s. 
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Byly představeny oba typy rekultivací (technická a biologická) pro obě varianty propojení a 

byla prezentována dopravní obslužnost kolem navrhované „nádrže Libouš“. 

5) Diskuse 

Ing. Eger vznesl požadavek, aby v dalším stupni dokumentace byl optimalizován rozsah 

kamenného opevnění břehů nádrže. Zároveň upozornil, že v dosahu 50 km od VD Nechranic 

není dostatečně kapacitní lom, ze kterého by bylo možné realizovat kompletní kamenné 

opevnění břehů nádrže.  Obě upozornění budou uvedena v závěrech studie.  

Zástupci společnosti Deloitte vznesli dotaz, zda se předpokládá i jiný účel využití nádrže 

Libouš, např. rekreace, což by znamenalo přeložení námi navržených komunikací v rámci 

řešení dopravní obslužnosti. Bylo konstatováno, že případné další využití nádrže Libouš bude 

řešeno v dalších stupních dokumentace. 

Zároveň zástupci společnosti Deloitte položili otázku, jaký bude přínos propojení 

z vodohospodářského hlediska pro území pod VD Nechanice? Z odpovědi doc. Dr. Ing. 

Fošumpaura vyplynulo, že k této problematice je zpracována samostatná metodika (bude 

řešeno samostatně). 

Zástupce společnosti R-Princip Most, s. r. o. vznesl připomínku, proč realizujeme dosypání 

břehů do pozvolného sklonu ve východní části nádrže i u varianty propojení tlakovou štolou. 

Odpověď podal Ing. Pána – Dosypání svahů je realizováno na základě stabilitních výpočtů. 

Veškeré výpočty stability břehů byly provedeny na základě geotechnických parametrů zemin 

poskytnutých zástupci a.s. SD. Při ponechání svahů břehů nádrže ve stávajících sklonech by 

tyto svahy byly nestabilní. 

V závěru studie bude uveden časový odhad realizace objektů pro propojení VD Nechranice a 

zbytkové jámy Libouš (štola a otevřený přivaděč). 

 

Ing. Zeman shrnula další časový postup při odevzdání studie: 

7. 1. 2022 bude studie odeslána ve formátu pdf zástupcům objednatele Povodí Ohře, státní 

podnik, do 14. 1. 2022 bude prostor na připomínky, v týdnu od 17. 1. bude v případě potřeby 

realizována schůzka k vypořádání připomínek. 31. 1. 2022 bude předána studie na 

Ministerstvo zemědělství. 

 

Všechna témata byla prodiskutována. 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Smrž 
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