
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření (Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe)

otevřené řízení

Strana 1/2

Č. j. PVL-56373/2024/830

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí 

Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
(Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 13. 5. 2024

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí 
Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad pro Plán pro zvládání povodňových 
rizik v povodí Labe).

Plnění je rozděleno na 4 etapy a v případě etap A a C na jejich dílčí části:

Etapy Dílčí části etap

Analýza realizovaných opatření navržených 
v 2. cyklu

Hydraulické výpočtyEtapa A
Aktualizace a zpracování map 
povodňového nebezpečí a povodňových 
rizik Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení 

a rizik

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření

Návrh ke zveřejnění k připomínkám
Etapa C

Dokumentace oblastí s významným 
povodňovým rizikem (dále též jen 
„DoSVPR“) Vypořádání připomínek a konečná verze 

DoSVPR

Etapa D Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik (dále též jen „PpZPR“) v povodí Labe

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
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D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH NABÍDKOVÝCH 
CEN
Dodavatel: Společnost „Sweco + DHI_Mapy rizik Vltava“
      Vedoucí společník: Sweco a.s.
      IČO: 264 75 081
      Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
      Společník: DHI a.s.
      IČO: 649 48 200
      Sídlo: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 10000
Nabídková cena v Kč bez DPH: 24 735 888,00

Dodavatel: AQUATIS a.s.
IČO: 463 47 526
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Nabídková cena v Kč bez DPH: 25 550 660,00

E. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Dodavatel: Společnost „Sweco + DHI_Mapy rizik Vltava“
      Vedoucí společník: Sweco a.s.
      IČO: 264 75 081
      Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
      Společník: DHI a.s.
      IČO: 649 48 200
      Sídlo: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 10000

F. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE, SE KTERÝM BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy výše uvedeného dodavatele, neboť jeho nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel 
splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku.

G. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
24 735 888,00 Kč bez DPH

H. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť se takové rozdělení nejevilo jako účelné a 
hospodárné. Vzhledem k předmětu plnění nelze předpokládat, že by takové rozdělení mohlo mít vliv na 
okruh potenciálních účastníků zadávacího řízení. Pro zadavatele by přitom takové rozdělení znamenalo 
vyšší administrativní a časovou náročnost a možné zvýšení celkové ceny veřejné zakázky, resp. 
nákladů spojených s plněním veřejné zakázky více dodavateli.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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