Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219180020
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic
Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900“
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou v roce 2023 společností Archsign s.r.o., se sídlem Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Sobotka (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor - březen 2025.
1.9. [bookmark: _GoBack]Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2026.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.10. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
1.11. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.12. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Rozhodnutí – společné povolení stavby VD Souš, rekonstrukce objektu rodinného domu čp. 900 na stpč. 1712 a ppč. 1715/1 v k. ú. Desná III, obec Desná vydané MěÚ v Desné, stavební úřad pod č. j. MUDESNA/2234/2023/SU dne 25. 7. 2023, které nabylo právní moci dne 21. 8. 2023.
· Rozhodnutí – povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydané dne 23. 5. 2023 MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí pod č. j.  MěÚT/33341/2023/SÚaŽP, které nabylo právní moci dne 14. 6. 2023.
· Koordinované závazné stanovisko udělující souhlas se stavbou vydané MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí pod č. j. MěÚT/09781/2022/SÚ a ŽP ze dne 17. 5. 2022.
· Závazné stanovisko udělující souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu vydané MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí pod č. j. MěÚT/17164/2022/SÚaŽP/MT dne 12. 7. 2022.
· Závazné stanovisko vydané pro stavbu vodního díla Likvidace splaškových vod - ČOV EKO SBR BIO I, venkovní část vnitřní kanalizace a vsakovací studna vydané MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí pod č. j. MěÚT/23175/2023/SÚaŽP dne 5. 4. 2023.
· Smlouva o realizaci stavby přeložky vodovodu PE 100 v délce 20,30 m uzavřená  pod č. SVS/LB 1916/22 mezi společnostmi Severočeská vodárenská společnost, a.s. a Povodí Labe, státní podnik ze dne 8. 11. 2022.
· Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2022_0049 mezi společnostmi CETIN a.s. a Povodí Labe, státní podnik ze dne 22. 5. 2023.
· Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. budoucí oprávněné osoby CES 2451/2022/PANO, č. investora O994230001 uzavřená mezi společnostmi Povodí Labe, státní podnik a Severočeská vodárenská společnost, a.s. ze dne 16. 1. 2023.
1.14. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
Zvláštní ustanovení
1.15. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 1. a 2., 
Závěrečná ustanovení
1.16. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.17. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.19. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.20. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel						funkce
VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900		č. akce 219180020
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