Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		219190003
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
				Marcel Chmelík DiS., vedoucí oddělení realizace investic
Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Žernovník, Ž. Brod, úprava koryta, ř. km 0,010 – 0,075“
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v srpnu 2022 společností Zdeněk Hudec s.r.o., se sídlem Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, odpovědný projektant Ing. Zdeněk Hudec (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Žernovník, Ž. Brod, úprava koryta, ř. km 0,010 – 0,075“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. [bookmark: _GoBack]Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
Doba plnění díla
1.8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.9. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor - březen 2025
1.10. Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 11. 2025
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.13. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Souhlas s provedením udržovacích prací akce „Žernovník, Ž. Brod, úprava koryta, ř. km 0,010 – 0,075“ vydaný MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí pod č. j. MUZB-OŽP-13318/24-HORM-231 ze dne 1. 10. 2024.
· Koordinované Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vydané MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí pod č. j. MUZB-OŽP-10849/2022-STAL ze dne 4. 8. 2024.
· Vyjádření Krajského úřadu Liberec odboru ŽP a Ze k zásahu do biotopů chráněných živočichů pod č.j. KULK 76833/2019 ze dne 11. 10. 2019.
· Vyjádření AOPK k projektu pod č. j. SR/1688/LI/2019-2 ze dne 8. 10. 2019
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
Zvláštní ustanovení
1.16. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
1.17. Smluvní strany se dohodly na změně ve znění obchodních podmínek na zhotovení stavby:
· v čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. e) Zařízení staveniště, bod 23. takto:
Zhotovitel do své cenové nabídky započítal kompletní náklady na zařízení staveniště a jeho provoz.
1.18. Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4,. 5.,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2. 3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 41., 45
· čl. 7. Bankovní záruka
· čl. 12. Předání díla, odst. 12. 2., písm. c), e), l)
Závěrečná ustanovení
1.19. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
	Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.20. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.21. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.22. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.23. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.24. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
   investiční ředitel							funkce
Žernovník, Ž. Brod, úprava koryta, ř. km 0,010 – 0,075	                                                                                	                    Číslo akce: 219190003
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