Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:	 	159150005

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel		
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)


1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 			
Zástupce pro věci technické: 	
Osoba zodpovědná za 									   zpracování předmětu plnění:	……………..

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)


Předmět díla 
1.3.  Název akce: 	VD Střekov, celková oprava MPK - zajištění průzkumů 
a vypracování PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění průzkumů, k vypracování projektové dokumentace, k výkonu inženýrské činnosti potřebné pro získání povolení k realizaci akce a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Realizace průzkumu malé plavební komory Střekov (dále jen „MPK“). Průzkum bude proveden geofyzikálními metodami v karotážních vrtech dle zadávacích podmínek při napuštěné komoře a dále bude proveden stavebnětechnický průzkum vypuštěné a vyčištěné MPK. 
II. etapa: Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby (čl. 1. písm. A obchodních podmínek) dle vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DSP“). DSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně předběžného rozpočtu stavby, ale bez čl. 1. písm. A. odst. 9. obchodních podmínek, které budou součástí plnění III. etapy. 
Součástí této etapy je i zpracování Záměru projektu dle Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, jenž byly přílohou dopisu ministra dopravy č. j. MD-46506/2024-910/1 ze srpna 2024, v aktuálně platném znění (dále jen „Pravidla SFDI“). 
III. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) spočívající zejména v projednání konceptu DSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSP.
Výkon IČ bude naplněn vydáním pravomocného povolení pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu a jeho předáním objednateli. 
IV. etapa: Vypracování dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPS“). 
V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) během realizace stavby (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) Geofyzikální průzkum pomocí karotážních vrtů při napuštěné MPK. 
b) Stavebně-technický průzkum vypuštěné MPK. Zahrazení a vypuštění MPK včetně odstranění sedimentů zajistí investor po dohodě se zhotovitelem PD. Vypuštění MPK, které bude realizovat provozovatel MPK, se předpokládá provést v 04/2025. Stavebně-technický průzkum vypuštěné a vyčištěné MPK bude možné provést nejdříve v 05/2025. Stavebně technický průzkum proběhne do 14 dnů od oznámení objednatele o připravení MPK.
c) Zpracování závěrečné zprávy o provedených průzkumech.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Předběžný rozpočet stavby.
b) Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
c) Projednání navrženého řešení se Státní plavební správou a orgánem památkové péče včetně zapracování jejich všech připomínek do konceptu DSP.
d) Zpracování Záměru projektu dle Pravidel SFDI, jehož součástí bude i hodnocení ekonomické efektivnosti akce zpracované podle kapitoly 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání konceptu DSP se všemi dotčenými osobami, správními orgány a zapracuje jejich případné připomínky do PD.	
b) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto povolení.
c) Zajištění vydání všech pravomocných povolení nutných k realizaci stavby.
1.8. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci IV. etapy i následující činnosti:
a) Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS.
b) Aktualizace Záměru projektu dle Pravidel SFDI včetně aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti akce zpracované podle kapitoly 8 Hodnocení ekonomické efektivnosti.
1.9. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Technická specifikace na akci „VD Střekov, celková oprava MPK“ vypracovaná Ing. Pavlem Svatošem, Ing. Jaromírem Pešavou a Ing. Pavlem Benčíkem, Povodí Labe, státní podnik v 03/2024.
· Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
· Podklady pro zpracování Záměru projektu dle aktuálně platné metodiky SFDI - Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, jenž byly přílohou dopisu ministra dopravy č. j. MD-46506/2024-910/1 ze srpna 2024.
1.10. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.11. Předpoklad zahájení prací: březen - duben 2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30. 11. 2030
1.13. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - Realizace průzkumů MPK: do 60 dnů od předání vyčerpané a vyčištěné MPK
II. etapa - Koncept dokumentace pro povolení stavby: do 150 dnů od výzvy objednatele
III. etapa - IČ spočívající v zajištění pravomocného povolení realizace stavby: 							do 150 dnů od výzvy objednatele
IV. etapa - Dokumentace pro provedení stavby: 	do 120 dnů od výzvy objednatele
V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2030
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.14. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání: 
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 5.
5. 	V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 9.
9. 	V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.
1.15. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2), písm. d), e), f), g), h), i),
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 13., 16.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 11.,
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.16. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
1.18. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.19. Jakákoliv změna osoby zodpovědné za zpracování předmětu plnění podléhá písemnému schválení ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu osoby zodpovědné za zpracování předmětu plnění Objednateli písemně oznámit s žádostí o její schválení. Zhotovitel je povinen v žádosti doložit, že navrhovaná osoba má minimálně stejný rozsah zkušeností jako osoba uvedená v nabídce Zhotovitele (osoba dodavatele zodpovědná za zpracování předmětu plnění (autorizovaná osoba pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo vodohospodářské stavby), uvedená v nabídce na veřejnou zakázku „VD Střekov, celková oprava MPK - zajištění průzkumů a vypracování PD“). Bez schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn pověřit tuto osobu výkonem sjednaných činností.
1.20. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a  je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
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