

Č. j. PVL-83392/2024/830



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 70889953  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční  
**Datová schránka:** gg4t8hf  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1422.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Název veřejné zakázky:** Otava ř. km 19,2 - rekonstrukce jezu Vrcovice  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Datum zahájení zadávacího řízení:** 13. 11. 2024

### ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 16. 12. 2024

podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dodavatel v rámci přípravy nabídky zjistil, že návrh smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace, resp. obchodní podmínky, které by měly být při realizaci zadávané veřejné zakázky uplatněny, jsou s ohledem na finanční objem a předpokládanou délku realizace veřejné zakázky zjevně nevyvážené, a to v neprospěch zhotovitele.

Nestandardní smluvní podmínky vnáší do zadávacího řízení nejistotu, která ve svém důsledku vede buď ke snížení počtu zájemců o účast v zadávacím řízení, nebo k navýšení nabídkových cen, což jsou oboje nežádoucí důsledky, které by měl zadavatel eliminovat. Nežádoucí vliv na průběh zadávacího řízení má existence již jen jedné z nestandardních smluvních podmínek. Tento se nicméně samozřejmě násobí, pokud je těchto podmínek dokonce více, jako je tomu u nyní zadávané veřejné zakázky. Dodavatel si proto dovoluje požádat o úpravu smluvních podmínek, a to v následujících bodech:

- 1) doplnění inflační doložky – s ohledem na současnou ekonomickou situaci je inflační doložka již běžnou součástí smluvních podmínek u veřejných zakázek tohoto rozsahu. Zadavatelé si jsou totiž vědomi, že pro zajištění vyváženosti smluvních podmínek je nutné určit mechanismus, který bude reagovat na objektivní a zhotovitelem nezaviněné zvýšení cen plnění, např. v návaznosti na zvýšení ceny energií apod. Standardně bývá stanovena např. inflační doložka uplatnitelná po 12ti měsících od zahájení realizace díla v případě, že inflace pro daný typ stavebního díla (dle klasifikace) překročí 2%.
- 2) doplnění zálohové platby - vzhledem k tomu, že předpokládaná délka realizace veřejné zakázky je 28 měsíců, je nestandardní, že smluvní podmínky neupravují zálohovou platbu. Zálohová platba je standardem také ve smluvních podmínkách FIDIC. Absence zálohové platby může být zásadním

faktorem, který významně sníží ochotu dodavatelů účastnit se zadávacího řízení a tedy i počet nabídek, nebo způsobí výrazné prodražení realizace, jak již dodavatel zmínil výše.

Doplní zadavatel smluvní podmínky v souladu s žádostí dodavatele?

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### **Ad. Dotaz 1:**

Zadavatel standardně inflační doložku u veřejných zakázek s dobou plnění do 3 let nepoužívá. Zadavatel předpokládá, že zkušený dodavatel je schopný si soupis prací u veřejných zakázek s dobou plnění do 3 let nacenit tak, aby byly zohledněny výkyvy v cenách jednotlivých položek soupisu prací.

### **Ad. Dotaz 2:**

Zadavatel dodavatele informuje, že v případě veřejných zakázek na stavební práce zálohové platby standardně neposkytuje (viz např. veřejná zakázka zadavatele „PK Modřany – rekonstrukce“ rok 2023). Činí tak pouze v případě, že v rámci stavebních prací jsou zahrnuty i dodávky technologií. Viz např. veřejná zakázka zadavatele „MVE Klecany“ rok 2023. Zadavatel do této doby neochotu účastnit se zadávacích řízení v důsledku absence zálohové platby nezaznamenal, taktéž nezaznamenal recentní rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která by absenci zálohové platby popisovala jako omezování hospodářské soutěže.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční