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Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik	smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek provést dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953		
Bankovní spojení:	UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. ú.:	1487015064/2700
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupci ve věcech technických:	Ing. Jiří Endlicher, Ing. Jaroslav Beneš, Ing. Martin Keprta
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:	……………………
Sídlo:	……………………
Zápis v obchodním rejstříku:	……………………
IČO:	……………………
DIČ:	……………………
Bankovní spojení:	……………………
č. ú:	……………………
Statutární orgán:	……………………
Zástupce ve věcech smluvních:	……………………
Zástupce ve věcech technických:	……………………
(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek I.
PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je provedení přípravných prací plánů dílčích povodí a zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy, Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje (dále jen „plány dílčích povodí“) a provedení dalších činností, prací a služeb stanovených touto smlouvou. Podrobná specifikace předmětu díla a požadavků na jeho zpracování je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
Plnění předmětu díla je rozděleno na etapy a v případě etap A, B, E a G na kapitoly:
A) Přípravné práce plánů dílčích povodí (PDP)
I.) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčích povodí
II.) Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
III.) Zpracování předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v jednotlivých dílčích povodích
B) Sestavení návrhů plánů dílčích povodí dle požadavků Makety PDP
Úvod
I.) Charakteristiky dílčích povodí
II.) Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
III.) Monitoring a hodnocení stavu
IV.) Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
V.) Hydrologické extrémy
VI.) Opatření k dosažení cílů
VII.) Ekonomické údaje
VIII.) Doplňující údaje
C) Naplnění Datových skladů dle datových modelů plánů dílčích povodí pro reporting
D) Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“
E) Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)
I.) Zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení)
II.) Zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení)
III.) Zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska)
F) Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zapracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění datových skladů
G) Schvalovaní plánů dílčích povodí a dokončovací práce
I.) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů
II.) Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení
III.) Internetová aplikace plánů dílčích povodí
IV.) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí
V.) Zpracování konečných verzí schválených plánů dílčích povodí
H) Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s odběry podzemních vod určených k lidské spotřebě
Zpracování aktualizace plánů dílčích povodí bude provedeno ve smyslu § 24, § 25 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (dále jen „vyhláška o plánování“). Obsah plánů dílčích povodí bude respektovat přílohu č. 3 vyhlášky o plánování. Výše uvedené plány zpracuje zhotovitel v dílčích povodí stanovených vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí. Struktura plánů dílčích povodí bude korespondovat s požadavky Makety plánu dílčího povodí v aktuálním znění (dále jen „Maketa“).
Při provádění díla bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s dalšími právními předpisy, metodikami, pokyny a podkladovými materiály souvisejícími s problematikou plánování v oblasti vod. Právní předpisy, metodiky, pokyny a podkladové materiály budou při provádění díla respektovány včetně jejich novelizací či doplnění, tak jak budou postupně vydávány a aktualizovány.
Všechny výše uvedené práce, kromě etap D) a G I.), provede zhotovitel pro každé z předmětných dílčích povodí, tj. pro dílčí povodí Horní Vltavy, pro dílčí povodí Berounky, pro dílčí povodí Dolní Vltavy a pro dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.
Výstupy pro jednotlivé části předmětu smlouvy – etapy a jejich kapitoly jsou specifikovány v Příloze č. 1 smlouvy a musí být zpracovány a předány pro každé dílčí povodí samostatně. Ke každému výstupu předá zhotovitel objednateli v digitální podobě všechny zdrojové podklady, resp. mezivýstupy, na jejichž základě byly předané mezivýstupy zhotoveny a které měl zhotovitel k dispozici, včetně oprávnění k dalšímu neomezenému užívání těchto podkladů a předaných mezivýstupů.
Jednotlivé části díla zpracuje zhotovitel v rozsahu a způsobem uvedeným v Příloze č. 1 smlouvy. Kapitoly díla, uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, představují každá samostatně funkční ucelený celek smlouvy o dílo a po svém úplném dokončení bez vad a nedodělků (viz dále) se stávají tyto kapitoly předmětem samostatného předání a převzetí části díla.
Článek II.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, a to vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů, provádět dílo v etapách dle článku I. odst. 2. a Přílohy č. 1 této smlouvy. V rámci jednotlivých etap předat objednateli výstupy díla specifikované v Příloze č. 1 smlouvy a předat dílo v požadované kvalitě a plném rozsahu jednotlivých etap v termínech stanovených v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Ke každému výstupu díla je zhotovitel povinen předat objednateli rovněž všechny zdrojové podklady, resp. mezivýstupy, na jejichž základě byl předaný výstup díla zhotoven, a které měl zhotovitel k dispozici včetně oprávnění k dalšímu neomezenému užívání těchto podkladů a předmětného výstupu díla objednatelem. Forma předání zdrojových podkladů, resp. mezivýstupů bude stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem dle typu předávaného výstupu.
V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
Seznam poddodavatelů pro plnění smlouvy je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění poddodavatele postupem podle článku XVII. odst. 3. této smlouvy. Schválení jakéhokoliv poddodavatele objednatelem však nezbavuje zhotovitele žádného z jeho závazků, povinnosti či odpovědnosti vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů. 
Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny poddodavatele.
Seznam členů projektového týmu je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění člena projektového týmu postupem podle článku XVII. odst. 3. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce a odborné kvalifikace. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci a v případě vedoucího nebo zástupce vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny člena projektového týmu.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na provádění díla podílelo minimálně pět studentů středoškolského či vysokoškolského stupně studia, jejichž obor studia věcně souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předložením čestného prohlášení podepsaného každým studentem a zhotovitelem s uvedením, v jakém rozsahu se dotčený student na provádění díla podílel, a platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení studijního oboru. Tyto doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání a převzetí poslední etapy díla v termínu podle článku IV. této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo i jeho jednotlivé samostatně předávané části budou bez vad a že je objednatel bude moci využívat v souladu s touto smlouvou.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy formou kontrolních dnů prováděných nejméně třikrát během každé etapy zpracování díla, kde budou předkládány a projednávány plány a návrhy budoucích činností, vzájemná součinnost, spolupráce s poddodavateli, případné požadavky na vícepráce apod. Datum konání kontrolního dne stanoví objednatel a oznámí jej zhotoviteli s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, včetně místa a programu kontrolního dne. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele, případně i zástupci poddodavatelů, bude-li to v daném případě třeba, či bude-li to objednatel vyžadovat. Za objednatele se zúčastní jím stanovení zástupci z řad zaměstnanců objednatele a popřípadě i jiné odborné osoby objednatelem pověřené. Zástupce objednatele bude informován a zván na všechna závažná jednání zhotovitele a budou mu zasílány všechny důležité dokumenty týkající se předmětu této smlouvy.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele (dopisem, e-mailem) předat stanovisko k řešené otázce ve lhůtě 7 kalendářních dnů, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak.
Pokud objednatel na základě jednání z kontrolního dne zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad a nedodělků. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli, a to písemnou formou s tím, že je povinen následně tuto skutečnost prokázat předložením potřebných dokladů.
Součástí plnění předmětu díla je rovněž povinnost zhotovitele vést s objednatelem projednávání zpracovaných částí díla v průběhu jeho zhotovování v jednotlivých etapách projektu. Návrhy výstupů jednotlivých hlavních etap díla budou projednávány na kontrolních dnech.
Za řádně, kvalitně a včas splněnou a dokončenou etapu díla je v souladu s touto smlouvou považována příslušná část díla dokončená a provedená s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně předaná a převzatá objednatelem do termínu stanoveného pro dokončení předmětné etapy díla dle článku IV. této smlouvy. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně předané a převzaté objednatelem ve lhůtách stanovených dle článku IV. této smlouvy.
Povinnost zhotovitele provést řádně dílo (popř. jeho část) je splněna dnem, kdy je dílo (popř. jeho část) fakticky dokončeno a jeho splnění a převzetí je protokolárně potvrzeno objednatelem podpisem protokolu o předání a převzetí. Protokol má takové účinky pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo (popř. jeho část) přijímá včetně všech potřebných dokladů, bez vad a nedodělků. Součástí protokolu bude konstatování, zda bylo dílo (popř. jeho část) předáno řádně a včas v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, či vyčíslení prodlení. Nedokončené dílo (popř. jeho část) s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. K protokolárnímu převzetí jednotlivých etap díla je zhotovitel povinen předložit objednateli čistopisy výstupů v počtu vyhotovení dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo (popř. jeho část) převzít a zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek touto smlouvou specifikovaných. V případě, že dojde k prodlení v plnění na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle článku XI. této smlouvy.
Podklady předané zhotoviteli objednavatelem jsou vlastnictvím objednavatele a zhotovitel je nesmí poskytnout třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel může předat poddodavatelům uvedeným v Příloze č. 2 smlouvy podklady, dokumenty, údaje či jiné informace, které obdržel od objednatele, v rozsahu potřebném pro provádění prací poddodavateli, avšak je povinen získat od poddodavatelů podobný závazek důvěrnosti informací jako ten, který platí pro zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy.
Článek III.
MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění smlouvy jsou dílčí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a dále místa zvolená zhotovitelem. Předání hotového díla nebo jeho samostatně dokončených a předávaných částí bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5.
Zhotovitel je povinen vždy po ukončení jednotlivé etapy nebo její části díla předat objednateli v jeho sídle uvedeném v předchozím odstavci výstupy předmětné etapy (části) díla, dokumenty či dokumentaci, a to vždy v počtech vyhotovení stanovených v Příloze č. 1 této smlouvy.
Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:
	Etapa / Kapitola
	Termín plnění

	A) 	Přípravné práce plánů dílčích povodí (PDP)
	I.) 	Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčích povodí
	30.06.2025

	
	II.)	Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vodí
	

	
	III.) 	Zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v jednotlivých dílčích povodích
	

	B) 	Sestavení návrhů plánů dílčích povodí dle požadavků Makety PDP
	Úvod
	31.07.2026

	
	I.)	Charakteristiky dílčích povodí
	

	
	II.)	Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
	

	
	III.)	Monitoring a hodnocení stavu
	

	
	IV.)	Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
	

	
	V.)	Hydrologické extrémy
	

	
	VI).	Opatření k dosažení cílů
	

	
	VII).	Ekonomické údaje
	

	
	VIII.	Doplňující údaje
	

	C)	Naplnění Datových skladů dle datových modelů plánů dílčích povodí pro reporting
	31.08.2026

	D)	Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“
	31.08.2026

	E) 	Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)
	I.) 	Zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení)
	31.10.2026

	
	II.) 	Zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení)
	31.07.2027

	
	III.) 	Zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska)
	31.01.2028

	F) 	Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zapracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění Datových skladů
	31.03.2027

	G)	Schvalovaní plánů dílčích povodí a dokončovací práce
	I.) 	Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů
	30.11.2027

	
	II.)	Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení
	15.02.2028

	
	III.)	Internetová aplikace plánů dílčích povodí
	30.06.2028

	
	IV.)	Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí
	30.06.2028

	
	V.)	Zpracování konečných verzí schválených plánů dílčích povodí 
	30.06.2028

	H)	Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s odběry vod určených k lidské spotřebě
	31.07.2026

		Ukončení díla
	30.06.2028


Termíny sjednané v předchozím odstavci mohou být přiměřeně upraveny postupem podle článku XVII. odst. 3. této smlouvy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla nebo k výskytu překážek, které objektivně znemožňují provádění díla a v jeho provádění nelze pokračovat ani při vynaložení maximálního možného úsilí zhotovitele.
Při předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí sepíší smluvní strany písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání díla spolu s termíny odstranění těchto vad.
Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí a celého díla se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Článek V.
CENA DÍLA
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že cena je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené v článku I. této smlouvy a je součtem cen jednotlivých etap zpracování tohoto díla.


	Etapa / Kapitola
	Cena v Kč bez DPH

	A) 	Přípravné práce plánů dílčích povodí (PDP)
	I.) 	Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčích povodí
	……..

	
	II.)	Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vodí
	……..

	
	III.) 	Zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v jednotlivých dílčích povodích)
	……..

	B) 	Sestavení návrhů plánů dílčích povodí dle požadavků Makety PDP
	Úvod
	……..

	
	I.	Charakteristiky dílčího povodí
	

	
	II.	Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
	

	
	III.	Monitoring a hodnocení stavu
	

	
	IV.	Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
	

	
	V.	Hydrologické extrémy
	

	
	VI.	Opatření k dosažení cílů
	

	
	VII).	Ekonomické údaje
	

	
	VIII.	Doplňující údaje
	

	C)	Naplnění Datových skladů dle datových modelů plánů dílčích povodí pro reporting
	……..

	D)	Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“
	……..

	E) 	Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)
	I.) 	Zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení)
	……..

	
	II.) 	Zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení)
	……..

	
	III.) 	Zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska)
	……..

	F) 	Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zapracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění Datových skladů
	……..

	G)	Schvalovaní plánů dílčích povodí a dokončovací práce
	I.) 	Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů
	……..

	
	II.)	Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení
	……..

	
	III.)	Internetová aplikace plánů dílčích povodí
	……..

	
	IV.)	Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí
	……..

	
	V.)	Zpracování konečných verzí schválených plánů dílčích povodí
	……..

	H)	Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s odběry vod určených k lidské spotřebě
	……..

		Cena díla celkem
	……..


K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní cena platí pro rozsah díla uvedený v článku I. této smlouvy, pro který je stanovena jako cena pevná.
Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, v němž bude uveden rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran. Při provádění takových změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.
Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu díla bude objednatel zhotoviteli hradit dílčími platbami na základě faktur zhotovitele po předání a převzetí výstupů jednotlivých etap díla nebo jejich částí dle článku II. této smlouvy. Fakturovat je zhotovitel oprávněn pouze po splnění podmínek úspěšného předávacího a přejímacího řízení dle článku IV. této smlouvy.
Podkladem pro platbu je faktura vystavená zhotovitelem, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto náležitostí bude na faktuře uvedeno číslo této smlouvy a podpis osoby, která fakturu vystavila. Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací této smlouvy o dílo.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla nebo jejich částí a celého díla bez vad, podepsaný oběma smluvními stranami.
Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dní ode dne doručení objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: fakturace@pvl.cz.
Faktura je dle dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
Úhrada faktur proběhne v české měně.
Je-li zhotovitel plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH.
Článek VII.
SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN, ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby dílo bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.
V případě, že dojde ke změnám v osobách uvedených v úvodu této smlouvy – zástupci stran ve věcech technických a případní další zástupci, jsou smluvní strany povinny bez odkladu nahlásit takovou změnu druhé straně a vypracovat dodatek této smlouvy, kde bude tato změna podchycena. 
V rámci jmenování pověřených osob stanoví každá ze smluvních stran osobu svého zástupce, kterému budou předávána veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení poskytovaná druhou smluvní stranou, a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.


Článek VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Povinnosti zhotovitele:
provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas, vlastním jménem a s odbornou péčí;
zpracovat dílo v členění, rozsahu a způsobem uvedeným v článku I. a v Příloze č. 1 této smlouvy a při plnění jednotlivých etap díla předat objednateli výstupy díla specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy, včetně zdrojových podkladů a oprávnění k jejich užívání, a to v termínech uvedených v článku IV. této smlouvy;
postupovat v provádění díla v souladu s časovým harmonogramem plnění smlouvy uvedeným v článku IV. této smlouvy;
opatřit si pro zpracování díla existující data, podklady, dokumentaci, zpracované studie a koncepce související s předmětem díla mimo těch, které zhotoviteli poskytne objednatel v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 3 této smlouvy;
doplnit dílo podle připomínek a požadavků, které byly stanoveny na základě jednání kontrolního dne včetně jiných připomínek a požadavků objednatele či jím pověřené odborné osoby;
sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění díla;
umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací na díle;
chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti, tvořící obchodní tajemství, které mu byly poskytnuty v rámci provádění této smlouvy;
dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy platné v době plnění díla;
sdělit bezodkladně objednateli veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly k nezbytnosti provedení víceprací (nebo činnosti, které nejsou předmětem této smlouvy). Zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě;
zhotovit dílo vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů a předat je objednateli v plném rozsahu a objednatelem požadované kvalitě v termínech stanovených touto smlouvou a jejími přílohami;
vyhotovit protokol o provedení díla nebo jeho části;
předat objednateli řádně a včas provedené dílo (příp. jeho část), a to postupem stanoveným v článku II. této smlouvy; 
zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele či třetích osob;
zhotovitel odpovídá v plné míře za škodu, která by objednateli vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele, či porušením povinností poddodavatelů zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn po řádném protokolárním předání jednotlivých etap díla objednateli fakturovat dohodnutou cenu příslušných částí díla.
Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.
Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
Článek IX.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Povinnosti objednatele:
předat zhotoviteli údaje, informace a podkladové materiály týkající se předmětu plnění díla, které vznikly do termínu uzavření smlouvy a které nezajišťuje zhotovitel, v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 3 této smlouvy;
poskytnout zhotoviteli přiměřenou podporu při zajištění dat z veřejných a datových registrů, v rozsahu objednateli dostupném;
informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech změnách jím předaných informací a podkladů, případně o nových skutečnostech souvisejících s předmětem smlouvy;
předávat zhotoviteli podklady a informace v písemné nebo elektronické podobě, ve formátech stanovených smlouvou či vzájemnou dohodou;
určit osoby z řad svých zaměstnanců či jiné odborné osoby pro spolupráci a konzultace se zhotovitelem, které se budou zúčastňovat kontrolních dnů;
převzít od zhotovitele řádně zpracované a bezvadné dílo nebo jeho části a zaplatit cenu díla nebo jeho části dle podmínek stanovených touto smlouvou.
Práva objednatele:
objednatel je oprávněn prostřednictvím osob určených z řad svých zaměstnanců či jiné odborné osoby provádět kontrolu realizace díla;
objednatel je oprávněn použít veškeré výstupy díla, včetně veškerých předaných zdrojových podkladů, mezivýstupů zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného nebo časového omezení.
Článek X.
ZÁRUKA ZA DÍLO
Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla, tzn., za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy.
Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným touto smlouvou a obecně závazným právním předpisům platným v době předání díla nebo jeho části.
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho části, pokud vykazuje vady. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou. Po odstranění vad je povinen objednatel řádně provedené dílo nebo jeho část převzít.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 36 měsíců plynoucí ode dne protokolárního předání celého díla – poslední etapy bez vad objednateli. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou dobu jeho záruky požadované vlastnosti dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel že dílo nebo jeho část má vady nebo nedostatky až po jeho řádném převzetí, je povinen uplatnit u zhotovitele nárok na odstranění vad, a to bezodkladně po zjištění vad, s tím, že v záruční době má objednatel nárok na jejich bezplatné odstranění. Žádost o odstranění vad musí být uplatněna písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V případě odstranitelných vad díla je zhotovitel povinen tyto bezplatně odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení objednatele. V případě neodstranitelné vady má objednatel právo na slevu z ceny díla nebo je oprávněn zcela nebo z části od smlouvy ustoupit.
Smluvní strany dále ujednaly, že objednatel je oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou firmou, pokud zhotovitel objednatelem oznámené vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů po odeslání reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Uplatnění smluvních pokut dle článku XI. této smlouvy nebo odstranění vad nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení kteréhokoliv z termínů touto smlouvou stanovených pro ukončení a předání jednotlivých etap díla či provedení oprav. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Článek XI.
SMLUVNÍ SANKCE
Za nedodržení termínu dokončení kterékoli etapy díla nebo její části v rozsahu stanoveném smlouvou, včetně řádného předání objednateli, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH stanovené pro jednotlivé etapy plnění díla za každý započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění vad a nedodělků díla dle článku X. této smlouvy, které byly zjištěny při předání díla nebo jeho jednotlivých etap nebo které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu týkající se konkrétní samostatně předávané etapy díla.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 6. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ nepředání dokladů týkajících se jednoho studenta ve sjednaném rozsahu a sjednané době.
V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků související s neoprávněným poskytováním informací o díle nebo o jeho části, půjčováním, distribuováním nebo prodejem či poskytování díla jiným způsobem (jeho části nebo jeho modifikace), které jsou specifikovány v článku XII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) za každé jednotlivé porušení kteréhokoliv z uvedených závazků.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl k úhradě této pokuty vyzván. Podmínkou pro uplatnění nároku na zaplacení pokuty je prokázání porušení předmětné povinnosti. 
Uplatněním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
V případě prodlení s placením faktur stanovené v článku VI. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
Článek XII.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo předá objednateli a dále, že žádné informace poskytnuté mu v rámci realizace předmětu této smlouvy objednatelem, dílo ani jeho část nebudou pro zhotovitele předmětem jiného obchodu. Dílo ani jakoukoli jeho modifikaci nebude zhotovitel půjčovat, distribuovat nebo prodávat třetím osobám, či jiným způsobem jakkoli poskytovat dílo nebo jeho část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány jeho zaměstnanci, poddodavateli a všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, která je realizací ustanovení § 2985 občanského zákoníku, včetně odpovědnosti za případnou škodu.
Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, lze takto učinit pouze na základě výslovného a předchozího souhlasu objednatele.
Ustanovení smlouvy uvedené v odstavci 1. a 2. zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.
Článek XIII.
ZMĚNA SMLOUVY, ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY
Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě, odsouhlasené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Při provádění změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.
V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací nezahrnutých do předmětu smlouvy, je zhotovitel, na základě požadavku objednatele, povinen tyto provést, a to na základě předchozího schválení jejich rozsahu objednatelem a uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Předmětný dodatek ke smlouvě musí obsahovat rozsah požadovaných víceprací, termín jejich plnění, cenu za jejich provedení a případně další podmínky pro jejich splnění. 
Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel na základě takového oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.
Článek XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti, zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelným způsobem objednatelem upozorněn a byly naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy stanovené tímto článkem.
Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména předání díla nebo jeho části zpracovaných v rozporu s právními předpisy, nedodržení dílčích termínů postupu prací způsobující nemožnost dodržení časového harmonogramu plnění smlouvy obsaženého v článku IV. této smlouvy a provádění díla v rozporu s Přílohou č. 1 této smlouvy. 
Pokud zhotovitel, přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil zhotovitele na skutečnost, že dílo realizuje v rozporu se svými povinnostmi, neuposlechne jeho výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem nepřestane porušovat své povinnosti a nezačne realizovat dílo řádným způsobem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká právo odstoupit od smlouvy až marným uplynutím takové lhůty. Jestliže však zhotovitel, který je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, kterou stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží. 
Po obdržení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotovitel ihned nebo k datu stanovenému v písemném oznámení o odstoupení předá na základě výzvy objednatele plnění smlouvy zpracované zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení od smlouvy a v odpovídajícím právním rozsahu převede na objednatele veškerá zhotovitelova práva vlastnictví a nároky vztahující se k již zpracovaným nebo předaným částem díla objednateli. Všechna další práva a povinnosti stran odstoupením od smlouvy zanikají s tím, že odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně na její poslední známou adresu. V případě odmítnutí převzetí písemného odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou platí fikce doručení třetího dne ode dne odeslání písemného odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem.
Článek XV.
[bookmark: _Toc411683580][bookmark: _Toc411688570][bookmark: _Toc411688898][bookmark: _Toc411688959][bookmark: _Toc411689020][bookmark: _Toc411689876][bookmark: _Toc456752250]OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje nepředvídatelná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti. V tomto případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, po kterou překážka trvá. Smluvní strana, u které nastal tento případ, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku písemně uvědomit druhou smluvní stranu. V případě, že by překážka trvala déle než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu plnění smlouvy změnou této smlouvy.
Článek XVI.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM
Převzetím části díla zhotovené v rámci příslušné etapy díla nebo jejich částí objednatelem přechází vlastnické právo k předmětné části díla na objednatele.
Do řádného protokolárního převzetí jednotlivých etap díla nebo jejich částí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaných předmětných částech díla zhotovitel. 
Článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
Převod smlouvy nebo kterékoliv její části zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je vyloučen.
Smlouva může být upravena nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy zrušeno, změněno, nebo se stane neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.
Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jsou ve smlouvě uvedeny lhůty, které mají být počítány podle dnů, rozumí se dnem kalendářní den, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1	Členění, rozsah a způsob zpracování díla
Příloha č. 2	Organizace a harmonogram provádění díla
Příloha č. 3	Přehled podkladů předaných objednatelem



objednatel:					zhotovitel:





…………………………………		………………………………………………….
RNDr. Petr Kubala				jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy
generální ředitel				funkce
Povodí Vltavy, státní podnik			název nebo razítko firmy
Příloha č.1 smlouvy

ČLENĚNÍ, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DÍLA

1. [bookmark: _Toc343251981]Členění předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy je zpracování plánů dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, tj. Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje (dále jen „plány dílčích povodí") ve smyslu § 24, § 25 a § 26 vodního zákona a v souladu s vyhláškou o plánování. Obsah plánů dílčích povodí bude korespondovat s přílohou č. 3 vyhlášky o plánování. Jeho struktura bude respektovat požadavky Makety plánu dílčího povodí (dále jen „Maketa“). Výše uvedené plány dílčích povodí budou zpracovány v oblastech povodí stanovených vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
Plnění smlouvy bude probíhat v následujících hlavních etapách a kapitolách:
A) Přípravné práce plánů dílčích povodí (PDP)
I.) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčích povodí
II.) Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
III.) Zpracování předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v jednotlivých dílčích povodích
B) Sestavení návrhů plánů dílčích povodí dle požadavků Makety PDP
Úvod
I.) Charakteristiky dílčích povodí
II.) Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
III.) Monitoring a hodnocení stavu
IV.) Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
V.) Hydrologické extrémy
VI.) Opatření k dosažení cílů
VII.) Ekonomické údaje
VIII.) Doplňující údaje
C) Naplnění Datových skladů dle datových modelů plánů dílčích povodí pro reporting
D) Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“
E) Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)
I.) Zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení)
II.) Zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení)
III.) Zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska)
F) Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zapracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění datových skladů
G) Schvalovaní plánů dílčích povodí a dokončovací práce
I.) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů
II.) Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení
III.) Internetová aplikace plánů dílčích povodí
IV.) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí
V.) Zpracování konečných verzí schválených plánů dílčích povodí
H) Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s odběry podzemních vod určených k lidské spotřebě
Výstupy plnění pro jednotlivé části předmětu smlouvy jsou specifikovány v čl. 2 této Přílohy č.1 a musí být zpracovány a předány pro každé dílčí povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje samostatně, kromě etapy D) a kapitoly G odst. I.).
2. [bookmark: _Toc343251982]Požadavky na členění, rozsah a způsob zpracování
Práce uvedené v předmětu smlouvy provede zhotovitel pro každé dílčí povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje (dále jen „dílčí povodí“) v základním členění podle čl. 1. této Přílohy č.1 smlouvy a v následujícím podrobném členění podle jednotlivých etap a kapitol:
A)	Přípravné práce plánů dílčích povodí (PDP)
Kapitola I.	Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčích povodí
Zhotovitel provede aktualizaci všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčích povodích zpracovaných v předchozím plánovacím cyklu.
Zhotovitel dále provede podrobnou analýzu a identifikaci vlivů pro všechny vodní útvary (povrchové i podzemní) v každém dílčím povodí. Zhotovitel nově zhodnotí a zaktualizuje vlivy zpracované v rámci předchozího plánovacího období a bude postupovat dle schválených metodik (mj. Metodika určení významnosti vlivů – pořizovatel MZe, zpracovatel VRV, a.s.). 
Dále bude provedena případná aktualizace určení silně ovlivněných vodních útvarů (tzv. HMWB). Toto určení bude provedeno podle poslední platné metodiky určení HMWB a dle dostupných dat a podkladů.
Kapitola II.)	Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
Na základě nově zjištěných dat (zejména hodnocení stavu vodních útvarů za tříletí 2022-2024), bude provedena revize a aktualizace vlivů na útvary povrchových a podzemních vod a navrhnuta jejich výsledná podoba, ze které se budou vycházet návrhy opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů.
Kapitola III.)	Zpracování předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v jednotlivých dílčích povodí
Na základě výsledků výše uvedených kapitol I. a II. zhotovitel identifikuje významné vlivy pro každý vodní útvar a sestaví z nich předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami pro každé dílčí povodí dle požadavků Makety předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčích povodích v platném znění.
V každém vodním útvaru budou identifikovány významné vlivy (příčiny), které vedou k nedosažení jeho dobrého stavu v příslušných složkách a ukazatelích.
B)	Sestavení návrhů plánů dílčích povodí dle požadavků Makety PDP
Zhotovitel zpracuje úvod a obsahové části kapitol I. až VIII. pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje v souladu s § 23a, § 24 a § 26 vodního zákona a vyhlášky o plánování členěných dle požadavků Makety v následující základní skladbě:
Úvod
Kapitola I.	Charakteristiky dílčího povodí
Kapitola II.	Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
Kapitola III.	Monitoring a hodnocení stavu
Kapitola IV.	Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
Kapitola V.	Hydrologické extrémy

Kapitola VI.	Opatření k dosažení cílů, jejichž součástí budou i:
Listy hodnocení stavu útvarů povrchových vod
Listy hodnocení stavu útvarů podzemních vod
Kapitola VII.	Ekonomické údaje
Kapitola VIII.	Doplňující údaje
Pro kapitolu III. zhotovitel zpracuje nebo zajistí zpracování hodnocení stavu útvarů povrchových vod za tříletí 2022-2024.
Zhotovitel zpracuje kapitolu VI. Etapy B následujícím způsobem. Podle výsledků přípravných prací (etapa A) zhotovitel posoudí podle příslušné metodiky účinnost navržených opatření a vybere do programu opatření ta opatření, která povedou k dosažení cílů procesu plánování v oblasti vod. K těmto opatřením pak vypracuje příslušné listy opatření typu A a B. Pokud vybraná proveditelná opatření nebudou stačit k dosažení těchto cílů, identifikuje zhotovitel, zda bude třeba uplatnit výjimku a její typ. K identifikaci výjimek zhotovitel využije všech aktuálně dostupných metodických dokumentů, včetně evropského CIS dokumentu č. 36 (Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7) Water Framework Directive).
Zhotovitel prověří a převezme do programu opatření plánů dílčích povodí opatření uvedená v listech typu A a typu B zařazená do programu opatření plánů dílčích povodí schválených v roce 2021, popř. 2022, v případě potřeby i opatření zařazená do programu opatření plánů dílčích povodí schválených v roce 2016, která nebyla dosud realizována.
Do programu opatření příslušných plánů dílčích povodí zařadí zhotovitel další listy opatření zpracované v rámci podkladu č. 11 uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy obdobně jako v předchozím plánovacím období.
Výstupem etapy B budou kompletní návrhy jednotlivých plánů dílčích povodí, tzn. Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje, které se budou skládat z textové části, tabulkových a mapových příloh. Součástí výstupů budou rovněž příslušné databáze a vrstvy pro GIS.
Zhotovitel je v rámci zpracování této etapy povinen spolupracovat a koordinovat svůj postup se zpracovateli Národního plánu povodí Labe a Národního plánu povodí Dunaje.
Součástí výstupů etapy B budou i Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR), které budou nedílnou součástí (přílohou) plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a budou zpracovány v rámci jiné zakázky v souladu se Směrnicí o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik („Povodňová směrnice“). Zpracování DOsVPR není součástí této zakázky. DOsVPR budou dodány objednatelem v průběhu pořizování díla a zhotovitel je zahrne do příslušných plánů dílčích povodí.
C)	Naplnění Datových skladů dle datových modelů plánů dílčích povodí pro reporting
Zhotovitel bude naplňovat Datové sklady datových modelů plánů dílčích povodí, které jsou součástí Makety, průběžně dle postupu prací na plánech dílčích povodí v rámci zpracování jednotlivých etap díla.
D)	Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“
Zhotovitel v rámci návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy zhodnotí stav vodních útvarů a zpracuje návrh programu opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov, včetně návrhu časového plánu jeho realizace a odhadu finančních nákladů a strategie jeho financování.
Kromě jiného zařadí zhotovitel do programu opatření tohoto separátu opatření uvedená v podkladu č. 17 v příloze č. 3 této smlouvy.

E)	Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)
Zhotovitel zajistí provedení hodnocení dopadů Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje na životní prostředí podle odstavců 5 až 12 přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
F)	Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zapracování relevantních připomínek do PDP a doplnění datových modelů
Zhotovitel vyhodnotí došlé připomínky veřejnosti k návrhům plánů dílčích povodí a navrhne objednateli jejich vypořádání. Po odsouhlasení způsobu vypořádání objednatelem zpracuje zhotovitel Zprávu o vypořádání připomínek veřejnosti k jednotlivým návrhům plánů dílčích povodí.
Zhotovitel upraví a doplní návrhy plánů dílčích povodí na základě přijatých relevantních připomínek veřejnosti a stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a zpracuje upravené návrhy plánů dílčích povodí.
Výstupem etapy F budou příslušné výše uvedené zprávy a upravené plány dílčích povodí, tzn. Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje dle přijatých akceptovaných připomínek, které byly podány v řádném termínu. Upravené návrhy plánů dílčích povodí se budou skládat z textové části, tabulkových příloh a mapových příloh.
Zhotovitel doplní datové modely příslušných plánů dílčích povodí, pokud to charakter přijatých připomínek bude vyžadovat.
G)	Schvalovaní plánů dílčích povodí a dokončovací práce
Kapitola I.	Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů a povodí VN Švihov na Želivce
Základní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů budou pro každý kraj zpracovány samostatně. Výstupem budou následující souhrny zpracované v gesci objednatele:
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod hlavního města Prahy.
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod Středočeského kraje.
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje a programech opatření pro správní obvod Jihočeského kraje.
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje a programech opatření pro správní obvod Plzeňského kraje.
· Základní informace o programech opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy v povodí VN Švihov na Želivce.
Zhotovitel si vyžádá informace od ostatních správců povodí, popřípadě od zhotovitelů příslušných plánů dílčích povodí potřebné pro sestavení kompletního souhrnu pro výše uvedené kraje. Zhotovitel poskytne na vyžádání informace pro ostatní správce povodí nebo zhotovitele příslušných plánů dílčích povodí pro sestavení kompletního souhrnu pro dále uvedené kraje a požádá o předání výstupů těchto souhrnů v elektronické podobě.
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Berounky a programech opatření pro správní obvod Karlovarského kraje.
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod Ústeckého kraje.
· Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod kraje Vysočina.

Kapitola II.)	Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení
Zhotovitel upraví a doplní návrhy plánů dílčích povodí na základě případných relevantních připomínek v rámci meziresortního projednávání Národního plánu povodí Labe a Národního plánu povodí Dunaje a projednávání následných opatření obecné povahy k těmto plánům a zpracuje výsledné verze plánů dílčích povodí pro jejich předání příslušným krajům ke schválení.
Zhotovitel doplní datové modely příslušných plánů dílčích povodí, pokud to charakter přijatých připomínek bude vyžadovat.
Kapitola III.)	Internetová aplikace plánů dílčích povodí
Zhotovitel výsledné plány dílčích povodí zpracuje do přehledné internetové aplikace, kterou objednatel umístí na své webové stránky a zajistí tím zveřejnění plánů dílčích povodí. V této internetové aplikaci budou jednotlivé kapitoly a tematické celky provázány logickými odkazy tak, aby bylo v nejvyšší možné míře usnadněno prohlížení plánů dílčích povodí a vyhledávání v nich.
Zhotovitel tuto internetovou aplikaci zpracuje nejprve pro zveřejnění návrhů plánů dílčích povodí k připomínkám veřejnosti v návaznosti na etapu B a v případě potřeby ji upraví po vyhodnocení a zapracování relevantních připomínek a dále v rámci dalšího procesu projednávání a schvalování plánů dílčích povodí.
Kapitola IV.)	Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí
Zhotovitel zpracuje celkové shrnutí vstupů, popisu způsobu zpracování a výsledků celého procesu zpracování Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje ve formě stručného souhrnu upraveného do grafické a tiskové podoby.
N)	Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s odběry podzemních vod určených k lidské spotřebě
Tato etapa bude sestávat ze dvou částí, a to:
1.	Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru podzemní vody určené k lidské spotřebě, kterou zpracuje zhotovitel (cca 1 750 míst), a
2.	Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru povrchové vody určené k lidské spotřebě, kterou zpracuje objednatel a předá ji zhotoviteli k sestavení uceleného přehledu v jednotlivých dílčích povodích 
Zhotovitel je povinen se při zpracování této etapy řídit bodem 4, přílohy č. 3 vyhlášky o plánování a dále metodikou Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i. „Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“ ve znění platném k datu vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku.
Posuzována budou pouze místa odběru podzemní vody, ke kterým existují data v databázi ČHMÚ „Surová voda“. K tomu si objednatel od ČHMÚ vyžádá tři exporty relevantních dat z databáze „Surová voda“, které poskytne zhotoviteli pro zpracování této etapy.
[bookmark: _Toc343251983]

3. Využití podkladových materiálů pro přípravné práce a zpracování návrhu plánů dílčích povodí
Zhotovitel je povinen, při zpracování Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje navázat na příslušné plány dílčích povodí schválené jednotlivými kraji v roce 2021 a 2022.
Zhotovitel je povinen, při zpracování Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje respektovat schválený časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.
Zhotovitel je povinen, při zpracování Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje vycházet z vymezení vodních útvarů platného pro čtvrtou etapu plánovacího cyklu.
K provedení prací uvedených v čl. 1. a čl. 2. této Přílohy č.1 smlouvy zhotovitel využije zejména následující podkladové materiály:
· na národní úrovni všechny relevantní dokumenty, koncepce a strategie, které byly vytvořeny,
· na krajské úrovni všechny relevantní krajské koncepce, rozvojové dokumenty a plány; z těchto dokumentů zhotovitel vybere opatření potřebná ke splnění cílů a zařadí je do programu opatření příslušných plánů dílčích povodí.
Zhotovitel je povinen využívat pro potřeby zpracování plánů dílčích povodí údaje, informace a podklady uvedené v příloze 3 této smlouvy.
Zhotovitel se bude při provádění prací uvedených v čl. 1. a čl. 2. této Přílohy č.1 smlouvy řídit příslušnými platnými právními předpisy a metodikami souvisejícími s procesem plánování v oblasti vod.
Zhotovitel je povinen koordinovat způsob a postup zpracování příslušné dokumentace pro posouzení vlivů návrhů plánů dílčích povodí na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů s osobami, které budou zpracovávat příslušnou dokumentaci pro posouzení vlivů ostatních plánů dílčích povodí na životní prostředí zpracovávaných v České republice.
4. [bookmark: _Toc343251986]Požadovaná forma výstupů plnění předmětu smlouvy a počty vyhotovení
Výstupy plnění veřejné zakázky budou pro každé z dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje předány vždy v českém jazyce, ve formální úpravě dle „Grafického manuálu“, zpracovaného Povodím Vltavy, státní podnik (který předá v rámci protiplnění objednatel). Výstupy plnění veřejné zakázky budou předány v tištěné formě (barevně) a v elektronické formě na nosičích CD/DVD, nebo jinou předem dohodnutou formou, v následujícím počtu vyhotovení pro každou etapu a kapitolu daného dílčího povodí:
Počet výstupů pro každý plán dílčího povodí:
	Etapa
	Kapitola
	Počty výstupů

	
	
	elektronická forma
	tištěná forma

	A) 	Přípravné práce plánů dílčích povodí (PDP)
	I.)	Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik dílčívh povodí
	1
	1

	
	II.)	Zhodnocení dopadu lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
	1
	1

	
	III.)	Zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v dílčích povodích
	1
	1

	B) 	Sestavení návrhů plánů dílčích povodí dle požadavků Makety PDP
	Úvod
	10
	1

	
	I.)	Charakteristiky dílčích povodí
	
	

	
	II.)	Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
	
	

	
	III.)	Monitoring a hodnocení stavu
	
	

	
	IV.)	Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
	
	

	
	V.)	Hydrologické extrémy
	
	

	
	VI.)	Opatření k dosažení cílů
	
	

	
	VII.)	Ekonomické údaje
	
	

	
	VIII.	Doplňující údaje
	
	

	C)	Naplnění Datového skladu datového modelu plánů dílčích povodí
	1
	0

	D)	Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“
	10
	1

	E)	Posouzení vlivu PDP na životní prostředí (proces SEA)
	I.) 	Zajištění procesu SEA (oznámení koncepce a zjišťovací řízení)
	1
	1

	
	II.)	Zajištění procesu SEA (zpracování vyhodnocení)
	1
	1

	
	III.) 	Zajištění procesu SEA (příprava podkladů a zajištění vydání stanoviska)
	1
	1

	F)	Zpráva o vypořádání připomínek veřejnosti a připomínek z procesu SEA
	1
	1

	G)	Schvalovaní plánů dílčích povodí a dokončovací práce
	II.)	Výsledná verze plánů dílčích povodí pro kraje
	10
	0

	
	III.)	Internetová aplikace plánů dílčích povodí 
	1
	0

	
	IV)	Souhrn klíčových informací o plánech dílčích povodí 
	10
	*)

	
	V.)	Zpracování konečných verzí schválených plánů dílčích povodí
	1
	3

	H) 	Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s odběry povrchových a podzemních vod určených k lidské spotřebě v dílčích povodích
	1
	3


*)	Počty tištěných výstupů této etapy se budou lišit, a to pro DP Horní Vltavy 30 ks, DP Berounky 30 ks, DP Dolní Vltavy 40 ks a DP ostatních přítoků Dunaje 20 ks

Všechna dílčí povodí společně – výstupy pro etapu G I.):
	Etapa G I.)
	Počty výstupů

	
	elektronická forma
	tištěná forma

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod hlavního města Prahy
	10
	50

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod Středočeského kraje
	10
	50

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje a programech opatření pro správní obvod Jihočeského kraje
	10
	50

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje programech opatření pro správní obvod Plzeňského kraje
	10
	50

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Berounky a programech opatření pro správní obvod Karlovarského kraje
	2
	0

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Berounky a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod Ústeckého kraje
	2
	0

	Základní informace o Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a programech opatření pro správní obvod kraje Vysočina
	2
	0

	Základní informace o programech opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy v povodí Želivky
	10
	50





Výstupy plnění veřejné zakázky budou předány v těchto formátech.
Datové formáty:
	Texty:
	Microsoft Word 2016 (po dohodě s objednatelem možno i vyšší verze), Adobe Akrobat

	Tabulky:
	Microsoft Excel 2016 (po dohodě s objednatelem možno i vyšší verze), Adobe Akrobat

	Databáze:
	Microsoft Access 2016 (po dohodě s objednatelem možno i vyšší verze)

	Grafika:
	TIFF, JPEG, PNG

	Vektorové vrstvy:
	Shape file, 1:10 000 a 1:50 000 včetně metadat, systém S-JTSK (Křovák)


Další požadavky na formáty:
	Kódování češtiny:
	Windows 1250 (ISOLATIN 2)

	Fonty:
	Arial


Zdrojové podklady k jednotlivým výstupům předá zhotovitel objednateli nebo objednatel zhotoviteli v digitální podobě na nosičích CD/DVD, nebo jinou předem dohodnutou formou.
Objednatel si v případě potřeby vyhrazuje právo zhotovit na své náklady neomezený počet dalších kopií výstupů plnění předmětu smlouvy.
Zdrojové podklady k jednotlivým výstupům předá zhotovitel objednateli nebo objednatel zhotoviteli v digitální podobě na nosičích CD/DVD ve 3 vyhotoveních, nebo jinou předem dohodnutou formou.
5. [bookmark: _Toc343251987]Požadavky na softwarové a hardwarové vybavení
Zhotovitel pro zpracování předmětu veřejné zakázky použije legální software, který je plně kompatibilní s operačním systémem MS Windows, nebo jiný po dohodě s objednatelem. Databázový software musí umožnit komunikaci s digitálními mapami různých měřítek a formátů a zobrazovat potřebné textové a tabulkové údaje vytvořené v různém softwaru (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access).



Příloha č. 2 smlouvy o dílo

ORGANIZACE A HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.	Dodavatelské zajištění provádění díla

	Obchodní firma nebo jméno dodavatele
(tj. zhotovitele nebo subdodavatele)
	Stručný popis druhu a rozsahu dodávek, prací nebo služeb a jejich vazby na provádění díla

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



2.	Klíčoví členové projektového týmu zhotovitele

	Funkce v týmu
	Obchodní firma nebo jméno zaměstnavatele
/ údaj, že člen je o OSVČ
	Stručný popis prováděných činností a jejich vazby na provádění díla

	Jméno a příjmení včetně titulu
	
	

	Vedoucí projektového týmu
	
	

	
	
	

	Zástupce vedoucího projektového týmu
	
	

	
	
	

	Hydrogeolog
	
	

	
	
	

	Odborník v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
	
	

	
	
	




3.	Podrobný harmonogram provádění díla

(Dodavatel zpracuje podrobný harmonogram provádění díla v souladu se zadávací dokumentací, který bude plně zohledňovat veškeré termíny sjednané v článku IV odst. 1 smlouvy o dílo.)


Příloha č. 3 smlouvy o dílo

PŘEHLED PODKLADŮ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM

Objednatel předá zhotoviteli v jednom vyhotovení níže uvedené údaje, informace a podklady, které jsou třeba k plnění předmětu smlouvy, pokud je bude mít k dispozici:
1. Digitální vrstvu útvarů povrchových vod s rozvodnicemi pro 4. plánovací cyklus – návrhy plánů 2022 – 2027;
2. Výsledky hodnocení útvarů povrchových vod za tříletí 2019 – 2021 podle cílů platných pro 3. plánovací cyklus – návrhy plánů 2016 – 2021;
3. Výsledky hodnocení stavu útvarů podzemních vod (gestor MŽP);
4. Výsledky hodnocení stavu chráněných území – koupací vody (gestor MŽP);
5. Výsledky hodnocení stavu chráněných území – oblasti vymezené k ochraně stanovišť nebo druhů (gestor MŽP);
6. Data o jakosti podzemních vod odebraných z oblastí vymezených pro odběr vody pro lidskou spotřebu z databáze ĆHMÚ „Surová voda“;
7. Výsledky distanční analýzy a vyhodnocení hydromorfologických vlivů na páteřní síť vodních toků v útvarech povrchových vod;
8. Identifikaci silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB);
9. Údaje a výstupy vodohospodářské bilance dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy a dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje (HV, BE, DV a DU) za roky 2021, 2022 a 2023;
10. Údaje a výstupy vodohospodářské bilance současného a výhledového stavu množství a jakosti povrchových a podzemních vod v dílčích povodích HV, BE, DV a DU;
11. Výsledky studie „Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence vody“ (AQUATIS a.s.,2025); 
12. Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací MZe (VÚMPE 2023);
13. Výsledky projektu „Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná povolení nakládání s vodami“ (VRV a.s., 2021);
14. Relevantní údaje o opatřeních na ochranu před povodněmi a ke snížení důsledků sucha, které má objednatel k dispozici;
15. Podkladové mapy v rastrovém digitálním tvaru 1:10 000 a 1:50 000 jako referenční podklad pro výstupy v GIS;
16. Údaje o užívání vod a nakládání s nimi;
17. Údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích;
18. Ekonomické údaje o užívání vody – odběry povrchových vod;
19. Grafický manuál - zpracovaný Povodím Vltavy, státní podnik.
Zhotovitel tyto údaje, informace a podklady použije pouze pro plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel tyto údaje, informace a podklady nesmí předat třetím stranám bez písemného souhlasu objednatele.
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